


УТВЕРЖДАЮ  
Директор филиала  
ООО "Байкальская энергетическая  
компания " ТЭЦ-6

  
С.И.Коноплев  
" 29 " 05 2024г.

ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ № 1  
на разработку проектной и рабочей документации на АСУТП по объекту:  
«Автоматизированная система мониторинга ТЭП. Инв. № ИЭ00003788. Модернизация  
автоматизированной системы мониторинга технико-экономических показателей ТЭЦ.»

Выполнена на основании "Справочника базовых цен на проектные работы в строительстве  
"Автоматизированные системы управления технологическими процессами (АСУТП)", утвержденного приказом  
Министерства строительства и ЖКХ РФ №30/пр от 27.01.2016г.)

**Исходные данные:** для разработки общесистемных решений (ОР), организационного обеспечения (ОО), технического  
обеспечения (ТО)

1.1. Определение цены разработки проектной документации на АСУТП.

- (количество технологических операций, контролируемых или управляемых  
АСУТП п.2.1 табл.2)  
- Ф5 - до 5  
(степень развитости информационных функций АСУТП п.3.2 табл.2)  
- Ф6 - II степень  
(количество переменных, измеряемых, контролируемых и регистрируемых  
АСУТП п.6.1 табл.2)  
- Ф9 - до 20

1.2 Коэффициенты к условленным ценам на проектирование АСУ ТП

- К1=0,4 АСУТП не является впервые разрабатываемой табл.4 (ценообр.)  
Коб=0,4 Понижающий коэффициент объема работ п.2.8  
Кпр=0,4 Привязка повторно применяемой проектной документации с внесением в нее изменений (приказ  
от 29 декабря 2009г. №620 п.3.2)

1.3. Расчет действующей цены разработки проектной АСУТП .

а) по таб.2 определяем сумму баллов

	ОР	ОО	ИО	ТО	МО	ПО
Ф2						
Ф5	1	1		1		
Ф6	3	2		3		
Ф7						
Ф8						
Ф9	1	1		1		
Ф10						
ИТОГО	5	4	0	5	0	0

Начальник ПТО ТИ

Начальник ЦТАИ ТИ

  
И.А.Герасимов

И.А. Бычкова