
УТВЕРЖДАЮ

Директор филиала 

ООО "Байкальская энергетическая

компания " ТЭЦ-6

 _______________С.И.Коноплев

"______ " ________________2024г.

 - Ф5   - до 5

 - Ф6   - II степень (степень развитости информационных функций АСУТП п.3.2  табл.2)

 - Ф9    - до  20

К1=0,4

Коб=0,4 Понижающий коэффициент объема работ п.2.8

Кпр=0,4

 а) по таб.2 определяем сумму баллов

ОР ОО ИО ТО МО ПО

Ф2

Ф5 1 1 1

Ф6 3 2 3

Ф7

Ф8

Ф9 1 1 1

Ф10

ИТОГО 5 4 0 5 0 0

Начальник ПТО ТИ И.А.Герасимов

Начальник ЦТАИ ТИ И.А. Бычкова

АСУТП не является впервые разрабатываемой табл.4 (ценообр.)

1.1. Определение цены разработки проектной документации на АСУТП.

1.3. Расчет действующей цены разработки  проектной  АСУТП .

1.2 Коэффициенты к условленным ценам на проектирование АСУ ТП

на разработку проектной и рабочей документации на АСУТП по объекту: 

«Автоматизированная система мониторинга ТЭП. Инв. № ИЭ00003788. Модернизация 

автоматизированной системы мониторинга технико-экономических показателей ТЭЦ.»

ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ № 1

Привязка повторно применяемой проектной документации с внесением в нее изменений (приказ 

от 29 декабря 2009г. №620 п.3.2)

(количество переменных, измеряемых, контролируемых и регистрируемых 

АСУТП п.6.1 табл.2)

(количество технологических операций, контролируемых или управляемых 

АСУТП п.2.1 табл.2)

Выполнена на основании "Справочника базовых цен на проектные работы в строительстве 

"Автоматизированные системы управления технологическими процессами (АСУТП)", утвержденного  приказом 

Министерства строительства и ЖКХ РФ №30/пр от 27.01.2016г.)

 Исходные данные: для разработки общесистемных решений (ОР), организационного обеспечения (ОО), технического 

обеспечения (ТО)


