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Установка тепловой изоляции

маты мин.ват. 

прошив.МП-100

НРМ 24 и 27 п.1 

с кор. по ГЭСН
1,24 м

3      1,98 подрядчик

проволока отож. 

Ф1,6мм

НРМ 24 и 27  

п.2.2;3
2,9 т 0,001218 подрядчик

сталь оцинк. Т=0,55 

мм.
НРМ 54 п.1.2 0,0046 т 0,07 подрядчик

винты - саморезы НРМ 54 п.2.1 0,015 т 0,000074 подрядчик

сталь оцинк. Т=0,55 

мм.
НРМ 55 п.1.2 0,005 т 0,05 подрядчик

винты - саморезы НРМ 55 п.2.1 0,02 т 0,000042 подрядчик

маты мин.ват. 

прошив.МП-100

НРМ 24 и 27 п.1 

с кор. по ГЭСН
1,24 м

3      5,83 подрядчик

проволока отож. 

Ф1,6мм

НРМ 24 и 27  

п.2.2;3
2,9 т 0,003857 подрядчик

37

УТВЕРЖДАЮ

68,0880

24,48

4,70

18Установка т/изоляции 

Изготовление и установка 

мет. обечаек (прямые  

участки)

80

Изготовление и установка 

мет. обечаек 

(криволинейные  участки)

9,79

426Установка т/изоляции 

лист оцинк. 

Т=0.55 мм

250°С

250°С

маты м/в 

прошивные

Тол-

щина, 

мм

Объем Необходимые материалы
Тем-ра  

тепло-

носителя

Диаметр, 

мм
Покрытие

Длина, 

м

Раздел 1. Трубопровод пара на БП-4, БП-5

273 1,60

лист оцинк. 

Т=0.55 мм
14,69

1

2

Инв. № ИЭТ06_00004485

Ведомость объемов работ № 5

«Бойлерная установка города №3. Инв. № ИЭТ06_00004485. Техническое перевооружение с увеличением диаметра трубопроводов 

греющего пара и монтажом конденсатопровода пиковых бойлеров. Устройство лесов и тепловой изоляции.» Устройство тепловой 

изоляции

Поставка 

материала

№ 

пп

Конструкция 

изоляции

Наименование работ 

(раздельно по агрегатам, 

узлов)

маты м/в 

прошивные

1
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Раздел 1. Трубопровод пара на БП-4, БП-5 сталь оцинк. Т=0,55 

мм.
НРМ 54 п.1.2 0,0046 т 0,20 подрядчик

винты - саморезы НРМ 54 п.2.1 0,015 т 0,000125 подрядчик

сталь оцинк. Т=0,55 

мм.
НРМ 55 п.1.2 0,005 т 0,12 подрядчик

винты - саморезы НРМ 55 п.2.1 0,02 т 0,000071 подрядчик

маты мин.ват. 

прошив.МП-100

НРМ 24 и 27 п.1 

с кор. по ГЭСН
1,24 м

3      0,66 подрядчик

проволока отож. 

Ф1,6мм

НРМ 24 и 27  

п.2.2;3
2,9 т 0,003857 подрядчик

сталь оцинк. Т=0,55 

мм.
НРМ 54 п.1.2 0,0046 т 0,01 подрядчик

винты - саморезы НРМ 54 п.2.1 0,015 т 0,000125 подрядчик

сталь оцинк. Т=0,55 

мм.
НРМ 55 п.1.2 0,005 т 0,02 подрядчик

винты - саморезы НРМ 55 п.2.1 0,02 т 0,000071 подрядчик

маты мин.ват. 

прошив.МП-100

НРМ 24 и 27 п.1 

с кор. по ГЭСН
1,24 м

3      0,07 подрядчик

проволока отож. 

Ф1,6мм

НРМ 24 и 27  

п.2.2;3
2,9 т 0,003857 подрядчик

сталь оцинк. Т=0,55 

мм.
НРМ 54 п.1.2 0,0046 т 0,00 подрядчик

винты - саморезы НРМ 54 п.2.1 0,015 т 0,000125 подрядчик

сталь оцинк. Т=0,55 

мм.
НРМ 55 п.1.2 0,005 т 0,00 подрядчик

винты - саморезы НРМ 55 п.2.1 0,02 т 0,000071 подрядчик

маты мин.ват. 

прошив.МП-100

НРМ 24 и 27 п.1 

с кор. по ГЭСН
1,24 м

3      16,50 подрядчик

проволока отож. 

Ф1,6мм

НРМ 24 и 27  

п.2.2;3
2,9 т 0,001218 подрядчик

4

Изготовление и установка 

мет. обечаек 

(криволинейные  участки)

лист оцинк. 

Т=0.55 мм

Изготовление и установка 

мет. обечаек (прямые  

участки)

4,54

Изготовление и установка 

мет. обечаек 

(криволинейные  участки)

23,83

Изготовление и установка 

мет. обечаек 

(криволинейные  участки)

Изготовление и установка 

мет. обечаек (прямые  

участки)

лист оцинк. 

Т=0.55 мм

лист оцинк. 

Т=0.55 мм

0,80

13,31

лист оцинк. 

Т=0.55 мм
0,20

лист оцинк. 

Т=0.55 мм
3,03

лист оцинк. 

Т=0.55 мм

7,57 0,54

250°С

3,5530
маты м/в 

прошивные
80

44,25

3

2

Установка т/изоляции 

250°С

325 1
маты м/в 

прошивные
80 1,00 0,06

Изготовление и установка 

мет. обечаек (прямые  

участки)

Установка т/изоляции 

250°С

5 Установка т/изоляции 

160°С

273 150
маты м/в 

прошивные
80 204,00

Раздел 2. Трубопровод конденсата БУГ-3 от БП-4, БП-5 к ДСП
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Раздел 1. Трубопровод пара на БП-4, БП-5 сталь оцинк. Т=0,55 

мм.
НРМ 54 п.1.2 0,0046 т 0,75 подрядчик

винты - саморезы НРМ 54 п.2.1 0,015 т 0,000074 подрядчик

сталь оцинк. Т=0,55 

мм.
НРМ 55 п.1.2 0,005 т 0,20 подрядчик

винты - саморезы НРМ 55 п.2.1 0,02 т 0,000042 подрядчик

маты мин.ват. 

прошив.МП-100

НРМ 24 и 27 п.1 

с кор. по ГЭСН
1,24 м

3      0,33 подрядчик

проволока отож. 

Ф1,6мм

НРМ 24 и 27  

п.2.2;3
2,9 т 0,003857 подрядчик

сталь оцинк. Т=0,55 

мм.
НРМ 54 п.1.2 0,0046 т 0,01 подрядчик

винты - саморезы НРМ 54 п.2.1 0,015 т 0,000125 подрядчик

сталь оцинк. Т=0,55 

мм.
НРМ 55 п.1.2 0,005 т 0,01 подрядчик

винты - саморезы НРМ 55 п.2.1 0,02 т 0,000071 подрядчик

маты мин.ват. 

прошив.МП-100

НРМ 24 и 27 п.1 

с кор. по ГЭСН
1,24 м

3      0,63 подрядчик

проволока отож. 

Ф1,6мм

НРМ 24 и 27  

п.2.2;3
2,9 т 0,003857 подрядчик

сталь оцинк. Т=0,55 

мм.
НРМ 54 п.1.2 0,0046 т 0,02 подрядчик

винты - саморезы НРМ 54 п.2.1 0,015 т 0,000125 подрядчик

сталь оцинк. Т=0,55 

мм.
НРМ 55 п.1.2 0,005 т 0,02 подрядчик

винты - саморезы НРМ 55 п.2.1 0,02 т 0,000071 подрядчик

лист оцинк. 

Т=0.55 мм
1,67

40,80

0,26

0,51

160°С6

Иззготовление и установка 

мет. обечаек (прямые  

участки)

лист оцинк. 

Т=0.55 мм
163,20

7

Изготовление и установка 

мет. обечаек 

(криволинейные  участки)

лист оцинк. 

Т=0.55 мм

8 Установка т/изоляции 

160

219 3,5
маты м/в 

прошивные
80 4,17

10

Изготовление и установка 

мет. обечаек 

(криволинейные  участки)

9

Изготовление и установка 

мет. обечаек (прямые  

участки)

лист оцинк. 

Т=0.55 мм
2,50

11 Установка т/изоляции 

160

159 8,5
маты м/в 

прошивные
80 8,52

12

Изготовление и установка 

мет. обечаек (прямые  

участки)

лист оцинк. 

Т=0.55 мм
5,11

13

Изготовление и установка 

мет. обечаек 

(криволинейные  участки)

лист оцинк. 

Т=0.55 мм
3,41

3



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Раздел 1. Трубопровод пара на БП-4, БП-5 маты мин.ват. 

прошив.МП-100

НРМ 24 и 27 п.1 

с кор. по ГЭСН
1,24 м

3      0,63 подрядчик

проволока отож. 

Ф1,6мм

НРМ 24 и 27  

п.2.2;3
2,9 т 0,003857 подрядчик

сталь оцинк. Т=0,55 

мм.
НРМ 54 п.1.2 0,0046 т 0,02 подрядчик

винты - саморезы НРМ 54 п.2.1 0,015 т 0,000125 подрядчик

сталь оцинк. Т=0,55 

мм.
НРМ 55 п.1.2 0,005 т 0,02 подрядчик

винты - саморезы НРМ 55 п.2.1 0,02 т 0,000071 подрядчик

шнур асбестовый 

ШАП-01 d=25мм
НРМ 44 п.1.3.1 0,315 т 0,00 подрядчик

проволока отож. НРМ 44 п.1.3.2 0,00040 т 0,0000 подрядчик

18
Восстановление 

стеклотканевого слоя 
стеклоткань 0,3 стеклоткань НРМ 59 п.1.2 1,05 м

2 0,35 подрядчик

 Начальник КТЦ И.В. Беломестных 

Ведущий инженер КТЦ Н.П. Копылов

Начальник ЦОР ТЭЦ-6 А.В.Качанов

Мастер ЦОР А.В. Сазонкин

Подписи лиц, ответственных на филиале за составление ведомостей объёмов работ 

( с указанием должностей и расшифровкой подписей)

Условия производства работ:  

Стесненность: нет (коэффициент доплат к стоимости работ согласно общих частей Базовых цен)

Вредность: 1,022 (коэффициент доплат к стоимости работ согласно общих частей Базовых цен)

0,5114 Установка т/изоляции 

160

159 8,5
маты м/в 

прошивные
80 8,52

15

Изготовление и установка 

мет. обечаек (прямые  

участки)

лист оцинк. 

Т=0.55 мм
5,11

0,0117 Установка т/изоляции 

160 57

1 асбопухшнур 25 0,3

16

Изготовление и установка 

мет. обечаек 

(криволинейные  участки)

лист оцинк. 

Т=0.55 мм
3,41

4


