


УТВЕРЖДАЮ
 Директор филиала
 ООО "Байкальская энергетическая
 компания" ТЭЦ-6

 " " 2023 г.

Ведомость объемов работ № 4

по объекту: «Бойлерная установка города №3. Инв. № ИЭТ06_00004485. Техническое перевооружение с увеличением диаметра трубопроводов греющего пара и монтажом конденсатопровода пиковых бойлеров. Устройство лесов и тепловой изоляции.» Устройство и разборка лесов

№ п/п	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Обоснование	Примечание
1	2	3	4	5	6
Раздел 1. Трубопровод пара на БП-4, БП-5					
1	Сборка инвентарных и металлических лесов	т	6,3 1,092+5,208		
	Детали деревянные лесов из пиломатериалов хвойных пород	м3	0,0032		
	Детали стальных трубчатых лесов, укомплектованные пробками, крючками и хомутами, окрашенные	т	0,0116		
	Щиты: настила	м2	2,2		
2	Разборка инвентарных и металлических лесов	т	6,3 1,092+5,208		
Раздел 2. Трубопровод конденсата БУГ-3 от БП-4, БП-5 к ДСП					
3	Сборка инвентарных и металлических лесов	т	11,633 7,491+4,142		
	Детали деревянные лесов из пиломатериалов хвойных пород	м3	0,0096		
	Детали стальных трубчатых лесов, укомплектованные пробками, крючками и хомутами, окрашенные	т	0,0348		
	Щиты: настила	м2	6,6		
4	Разборка инвентарных и металлических лесов	т	11,633 7,491+4,142		

Условия производства работ: Вредность - 1,022 (коэффициент доплат к стоимости работ, согласно общих частей Справочника)

Подписи лиц, ответственных на филиале за составление
 (с указанием должностей и расшифровкой подписей)

Начальник КТЦ ТЭЦ-6

 И.В. Беломестных

Ведущий инженер КТЦ

 Н.П. Копылов

Начальник ЦОР ТЭЦ-6

 В.Е. Гурецкий

Мастер ЦОР ТЭЦ-6

 А.В. Сазонкин