

УТВЕРЖДАЮ

Директор филиала ОАО "ИЭСК" "Восточные
электрические сети"

А.И. Щёкин

2023г

Расчет начальной стоимости
по объекту (работ/услуг):

Выполнение работ по замене окон в здании монтерского пункта Ангинского СУ, инв. № 6000801215, здании гаража Ангинского СУ, инв.№ 6000800003 и
производственном здании с гаражом Еланцынского СУ, инв. № 6000300109

Основание:

Составлен в ценах по состоянию на 1 квартал 2023 г.

№ п/п	Наименование смет	№ смет	Стоимость работ в текущей цене									
			Всего	в том числе								
				ФОТ	ЭМ	Материалы	НР	СП	Лимит. затраты	Оборудование поставки подрядчика	ТЗ	ТЗМ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
СМР + оборудование												
1	Здание монтерского пункта Ангинского СУ, инв № 6000801215	23-3	153 673,96	23 632,17	2 150,84	88 916,16	21 685,09	10 640,27	6 649,43	0	67	1
2	Здание гаража Ангинского СУ, инв.№ 6000800003	23-4	131 135,90	20 257,40	2 031,54	75 315,44	18 619,24	9 214,44	5 697,84	0	57	1
3	Производственное здание с гаражом Еланцынского СУ, инв № 6000300109	23-5	606 190,74	71 813,96	4 671,33	411 629,93	66 284,48	31 387,68	20 403,36	0	204	2
Всего СМР+оборудование			891 000,60	115 703,53	8 853,71	575 861,53	106 588,81	51 242,39	32 750,63	0,00	328	4
Итого начальная стоимость :			891 000,60	115 703,53	8 853,71	575 861,53	106 588,81	51 242,39	32 750,63	0	328	4
ВСЕГО стоимость работ			891 000,60									
	НДС		178 200,12									
	Всего с НДС		1 069 200,72									

И.о. заместителя директора по ОБ

О.В. Пленков

Инженер по ОЭ и Р ЗиС

В.Н. Громович

Специалист ПТО

П.В. Репина