

СПРАВКА
о проверке начальной цены

По объекту: **Модернизация существующей стеллы Рабочее колесо Братской ГЭС и прилегающей территории**

Задание на разработку рабочей документации по объекту «Благоустройство автодороги (инв.№ 00020026) в районе КПП-1 с устройством площадки парковки из сборного железобетона», утвержденное 09.03.2023 г. заместителем директора по производству- главным инженером ООО "ЕвроСибЭнерго-Гидрогенерация"

Обоснование : Ю.В.Дворянским.

(шифр проекта, наличие РД ,сведения об утверждении, задание на ПИР, ведомости объемов работ, номенклатура выполняемых работ)

Департаментом по ремонту выполнена проверка сметной документации и расчета начальной стоимости работ: ценообразующие ресурсы определены в соответствии с СТП 907-011.202.115-2020, примененные в расчетах расценки и объемы работ соответствуют предоставленной документации..

Сметная документация составлена и соответствует действующей в РФ сметно-нормативной базе

Методика определения стоимости проектных, нормативно-методических и других видов работ (услуг), 26.05.2020 №223 (на основании нормируемых трудозатрат); Методические указания по применению СБЦ на проектные работы в строительстве, утвержденные Приказом МРР РФ №620 от 29.12.2009г. СБЦП "Объекты жилищно-гражданского строительства (2010)"; СБЦ, 2006 г. Предприятия автомобильного транспорта (уровень цен на 01.01.2001 г.); СБЦП "Территориальное планирование и планировка территорий (2010); СБЦ наИнженерно-геодезические изыскания

(наименование сметно-нормативной базы)

Расчет стоимости выполнен в ценах : 2001 г пресчет в цены 1 кв 2023г выполнен с применением индексов изменения стоимостии на проектные

и изыскательские работы Минстроя России от письмо 4125-ИФ/09 от 30.01.23г. Ипр= 5,32 Ииз= 5,36; 61,09

(индекс перевода, дефлятор, коэффициенты)

№лота	Наименование работ	Всего начальная стоимость подрячика	без НДС					
			ПП (ОТР)	Инженерные изыскания	ПД	РД	Согласование	Командировочные расходы
1	Модернизация существующей стеллы Рабочее колесо Братской ГЭС и прилегающей территории	2 037 422,00	259 297,00	241 586,00	289 105,00	1 247 434,00	-	-

Экономист:  С.В.Занина
(подпись (инициалы, фамилия))