

УТВЕРЖДАЮ

Генеральный директор

Кудрявцев Михаил Владимирович

« _____ » _____ 2021 г.

Извещение о внесении изменений №1 от 27.04.2021

№ закупки

9::31

Наименование заказчика

ООО «СтройРесурс Холдинг»

Предмет договора

Выполнение строительно-монтажных работ по объекту "Модернизация устройств РЗА ВЛ 500 кВ Братская ГЭС-Тулун №1 (ВЛ-561), ВЛ 500 кВ Братская ГЭС-Тулун №2(ВЛ-562), ВЛ 500 кВ Братская ГЭС-Братский ПП №1(ВЛ-569), ВЛ 500 кВ Братская ГЭС-Братский ПП №2(ВЛ-570) с реализацией ОАПВ на Братской ГЭС"

Внесены следующие изменения:

1. Документация

Редакция до изменений	Редакция после изменения
2.6. Дата и время рассмотрения заявок и подведения итогов не ранее 04.05.2020 17:00 по иркутскому времени	2.6. Дата и время рассмотрения заявок и подведения итогов не ранее 12.05.2020 17:00 по иркутскому времени