

УТВЕРЖДАЮ
Директор филиала АО "ИЭСК" Западные
электрические сети
" " " А.Е. Утомов
2024 г.

Расчёт начальной стоимости
по объекту (работ/услуг): ПС 110/35/10 кВ ЗСХК (Зиминский сельскохозяйственный комплекс), инв. № 8000141699
Основание: ведомость № 19-24 П, утверждённая директором филиала АО "ИЭСК" ЗЭС Утомовым А.Е.

Исходные данные:
ИЭС (квартал, год) 1 кв. 2024 г.
Индекс на материалы
Индекс на оборудование
Индекс-дефлятор на материалы и ЭММ на 3 кв. 2024 г. 1,25%

Составлен в ценах по состоянию на 3 кв. 2024 г.

№ п/п	Наименование смет	№ смет	Стоимость работ в текущей цене										Стоимость работ подрядчика в текущей цене с учетом коэффициента конкурсного снижения			
			Всего (гр.5+гр.6+гр.8 +гр.9+гр.10+ гр.11)	ОЗП	ЭМ	в т.ч. ЗПМ	Материалы	Командир. + проезд	НР	СП	ТЗ	ТЗМ	в том числе			
													СМР	Материалы	Командир. + проезд	Непр. работы и затраты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
СМР + оборудование																
1	Капитальный ремонт трансформатора Т-2 ПС 110/35/10 кВ ЗСХК (Зиминский сельскохозяйственный комплекс), инв. № 8000141699	19-24 П	854 292,15	706 841,99	0,00	0,00	51 042,36	96 407,80	0,00	0,00	0,00	941,70	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего СМР+оборудование			854 292,15	706 841,99	0,00	0,00	51 042,36	96 407,80	0,00	0,00	0,00	941,70	0,00	0,00	0,00	0,00
в т.ч.:																
Временные здания и сооружения (%)																
Зимнее удорожание (%)																
Непр. работы и затраты (%)																
Прочие																
Всего Прочие			0,00	0,00	0,00	0,00										
Итого начальная стоимость :			854 292,15	706 841,99	0,00	0,00										
НДС			170 858,43													
Всего с НДС			1 025 150,58													

Примечание :
1. Расчёт за выполненные непредвиденные работы производится только с предоставлением согласованной подрядчиком и утвержденной заказчиком сметы.
2. Стоимость услуг увеличивается на сумму НДС по ставке, предусмотренной действующей редакцией НК РФ.

И.о. начальника ПТО
Инженер ПТО
Ведущий специалист ПТО
А.И. Меренков
Е.С. Свешникова
В.С. Осипова