


УТВЕРЖДАЮ
Директор филиала АО "ИЭСК"
Западные электрические сети


" " " А.Е. УТОМОВ
" " " 2024 г.

Расчёт начальной стоимости
по объекту (работ/услуг): ПС 110/6 кВ Стеклозавод, инв. № 8000140555

Основание: ведомость № 18-24 П, утвержденная директором филиала АО "ИЭСК" ЗЭС Утомовым А.Е.

Исходные данные:

ИДС (квартал, год)	1 кв. 2024 г.
Индекс на материалы	
Индекс на оборудование	
Индекс-дефлятор на материалы и ЭММ на 4 кв. 2024 г.	1,88%

Составлен в ценах по состоянию на 4 кв. 2024 г.

№ п/п	Наименование смет	№ смет	Стоимость работ в текущей цене										Стоимость работ подрядчика в текущей цене с учетом коэффициента конкурсного снижения				
			Всего (гр.5+гр.6+гр.8+гр.9+гр.10+гр.11)	ОЗП	ЭМ	в т.ч. ЗПМ	Материалы	Командир. + проезды	НР	СП	ТЗ	ТЗМ	в том числе				Итого
													Материалы	Командир. + проезды	СМР	Всего	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	16	
СМР + оборудование																	
1	Капитальный ремонт трансформатора Т-1 ТДТН-16000/110/6 ПС 110/6 кВ Стеклозавод, инв. № 8000140555	18-24 П	979 743,78	677 902,21	0,00	0,00	210 014,12	91 827,45	0,00	0,00	0,00	928,10	0,00			0,00	0,00
	Всего СМР+оборудование		979 743,78	677 902,21	0,00	0,00	210 014,12	91 827,45	0,00	0,00	0,00	928,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в т.ч.:																	
	Временные здания и сооружения (%)																
	Зимнее удорожание (%)																
	Непр. работы и затраты (%)																
Прочие																	
	Всего Прочие		0,00	0,00	0,00	0,00											
	Итого начальная стоимость :		979 743,78	677 902,21	0,00	0,00											
	НДС		195 948,76														
	Всего с НДС		1 175 692,54														

Примечание :

1. Расчет за выполненные непредвиденные работы производится только с предоставлением согласованной подрядчиком и утвержденной заказчиком сметы.
2. Стоимость услуг увеличивается на сумму НДС по ставке, предусмотренной действующей редакцией НК РФ.

Зам. начальника ПТО		А.И. Меренков
Инженер ПТО		Е.С. Свешникова
Ведущий специалист ПТО		В.С. Осипова