

УТВЕРЖДАЮ

Начальник ЦРЗ ООО "БЭК-ремонт"

" " 20 г

Расчет начальной стоимости

по объекту (работ/услуг): Установка фундамента автобусов (инв.№ 46499) на ЦРЗ с подведением кабеля

Основание: ведомость № 1

Исходные данные:

ИДС (квартал, год)

4 кв-л 2022

Составлен в ценах по состоянию на 4 кв. 2022г.

№ п/п	Наименование смет	№ смет	Стоимость работ в текущей цене										Стоимость в том числе		Производство работ в зимнее время	непредвиденные расходы
			Всего (гр.5+гр.6+гр.8+гр.9+гр.10+гр.17+гр.18)	ОЗП	ЭМ	в т.ч. ЗПМ	Материалы	Оборудование поставки подрядчика	НР	СП	ТЗ	ТЗМ	Непр. работы и затраты	в том числе		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	16	17	18	
СМР + оборудование																
1	Установка фундамента автобусов (инв.№ 46499) на ЦРЗ с подведением кабеля	1	575 100	57 074	13 516	0	388 460		57 374	32 076	170,1514	8,8519			18101	8 499,00
Всего СМР+оборудование			575 100	57 074	13 516	0	388 460	0	57 374	32 076	170,1514	8,8519	0		18101	8 499,00
Итого начальная стоимость :			575 100	57 074	13 516	0			57 374	32 076	170,1514	8,8519			18101	8499
НДС			115 020,00													
Всего с НДС			690 120,00													

Примечание :

1. Расчет за выполненные непредвиденные работы производится только с предоставлением согласованной подрядником и утвержденной заказчиком сметы.
2. Стоимость услуг увеличивается на сумму НДС по ставке, предусмотренной действующей редакцией НК РФ

Менеджер по сопровождению договоров ПДО ЦРЗ

И.Б. Чванова