

УТВЕРЖДАЮ

Директор филиала

ООО "Байкальская энергетическая

компания" ТЭЦ-6

С.И.Коноплев

" " 2023 г.

Ведомость объемов работ № 2

по объекту: "Выполнение строительно-монтажных работ по объекту филиала ТЭЦ-6: "Комплекс Работ в рамках программы ДПМ-2 на условиях "под ключ" по модернизации оборудования Иркутской ТЭЦ-6: замена ЦВД турбины (ПТ-60-130/13 ст.№1) с увеличением мощности до 65 МВт; замена топочных экранов, существующего золоулавливающего оборудования на новый электрофильтр котлоагрегата (БКЗ-320-140ПТ ст.№3)." "Котлоагрегат ст.№3. Инв. № ИЭ00004234. Техническое перевооружение с заменой электрофильтров". КИПиА". Документация на электрофильтр ст.№3. КИПиА

№ п/п	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Обоснование	Примечание
1	2	3	4	5	6
<b>Раздел 1. Монтаж оборудования поставляемого с электрофильтром</b>					
1	Прибор, устанавливаемый на резьбовых соединениях, масса: до 5 кг	шт	12		
	Емкостной датчик предельного уровня Solicap S FTI77	шт	12		поставка заказчика

Производство работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом:

в зоне производства работ имеется один из перечисленных ниже факторов:

- движение транспорта по внутрицеховым путям;
- действующее технологическое или лабораторное оборудование;
- мебель и иные загромождающие помещения предметы

Подписи лиц, ответственных на филиале за составление  
(с указанием должностей и расшифровкой подписей)


Начальник ОКС ТЭЦ-6

 С.Н. Костоглов

И.о. начальника ЦТАИ

 Д.В. Лукянчук

Ведущий инженер ЦТАИ

 И.В. Щукин