


УТВЕРЖДАЮ

Директор филиала

ООО "Байкальская энергетическая
компания" ТЭЦ-6

 С.И.Коноплев
" " 2023 г.

Ведомость объемов работ № 3

по объекту: "Выполнение строительно-монтажных работ по объекту филиала ТЭЦ-6:
"Комплекс Работ в рамках программы ДПМ-2 на условиях "под ключ" по модернизации
оборудования Иркутской ТЭЦ-6: замена ЦВД турбины (ПТ-60-130/13 ст.№1) с увеличением
мощности до 65 МВт; замена топочных экранов, существующего золоулавливающего
оборудования на новый электрофильтр котлоагрегата (БКЗ-320-140ПТ ст.№3)." "Котлоагрегат
ст.№3. Инв. № ИЭ00004234. Техническое перевооружение с заменой электрофильтров".
КИПиА". Документация на электрофильтр ст. №3. Система золоудаления. Решения по
электрической части, управлению и автоматизации, КИПиА.(КИПиА)

№ п/п	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Обоснование	Примечание
1	2	3	4	5	6
Раздел 1. Монтаж оборудования поставляемого с электрофильтром					
1	Прибор, устанавливаемый на резьбовых соединениях, масса: до 1,5 кг / ПД-100, FS6150	шт	9 7+2		
	Датчик давления ПД-100	шт	7		поставка заказчика
	Датчик потока FS6150	шт	2		поставка заказчика
2	Прибор, устанавливаемый на резьбовых соединениях, масса: до 5 кг / INNOLevel N-HT (INNOLevel)	шт	6		
	Датчик уровня ротационные INNOLevel N-HT (INNOLevel)	шт	6		поставка заказчика

Производство работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства⁷ без остановки рабочего процесса⁸, при этом:

в зоне производства работ имеется один из перечисленных ниже факторов:


- движение транспорта по внутрицеховым путям;
- действующее технологическое или лабораторное оборудование;
- мебель и иные загромождающие помещения предметы

Подписи лиц, ответственных на филиале за составление
(с указанием должностей и расшифровкой подписей)


Начальник ОКС ТЭЦ-6

 С.Н. Костоглодов

И.о. начальника ЦТАИ

 Д.В. Лукянчук

Ведущий инженер ЦТАИ

 И.В. Щукин