


УТВЕРЖДАЮ  
 Директор филиала  
 ООО "Байкальская энергетическая  
 компания" ТЭЦ-6  
  
 \_\_\_\_\_ С.И.Коноплев  
 "\_\_\_" "\_\_\_\_\_" 2023 г.

### Ведомость объемов работ № 12

по объекту: "Выполнение строительно-монтажных работ по объекту филиала ТЭЦ-6:  
 "Комплекс Работ в рамках программы ДПМ-2 на условиях "под ключ" по модернизации  
 оборудования Иркутской ТЭЦ-6: замена ЦВД турбины (ПТ-60-130/13 ст.№1) с увеличением  
 мощности до 65 МВт; замена топочных экранов, существующего золоулавливающего  
 оборудования на новый электрофильтр котлоагрегата (БКЗ-320-140ПТ ст.№3)."«Котлоагрегат  
 ст.№3. Инв. № ИЭ000004234. Техническое перевооружение с заменой электрофильтров».  
 Электрическая часть, освещение». Документация на электрофильтр ст. №3. Система  
 механической блокировки дверей (Е300095312\_0)

№ п/п	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Обоснование	Примечание
1	2	3	4	5	6
<b>Раздел 1. Монтаж оборудования поставляемого с электрофильтром</b>					
1	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина: до 600х600х350 мм/панель	шт	1		
2	Аппарат (кнопка, ключ управления, замок электромагнитной блокировки, звуковой сигнал, сигнальная лампа) управления и сигнализации, количество подключаемых концов: до 2	шт	14		
	Панель механической блокировки дверей (ШхВхГ)	шт	1		поставка заказчика
	Замок механической блокировки	шт	14		поставка заказчика

Производство работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства работ имеется один из перечисленных ниже факторов:

- движение транспорта по внутрицеховым путям;
- действующее технологическое или лабораторное оборудование;
- мебель и иные загромождающие помещения предметы

Подписи лиц, ответственных на филиале за составление  
 ( с указанием должностей и расшифровкой подписей)


Начальник ОКС ТЭЦ-6

  
 \_\_\_\_\_ С.Н. Костоглодов

Начальник ЭЦ

  
 \_\_\_\_\_ А.А. Михайлов

Начальник КТЦ

  
 \_\_\_\_\_ И.В. Беломестных