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№ п/п Наименование Ед. изм. Кол. Обоснование Примечание

1 2 3 4 5 6

1 Блок управления шкафного исполнения или 

распределительный пункт (шкаф), 

устанавливаемый: на полу, высота и ширина 

до 1700х1100 мм ШУ пневмотранспортом 

пыли E3HDA10GH001 (1600х600х400)

шт 1

Шкаф управления пневмотранспортом пыли 

E3HDA10GH001 (1600х600х400)

шт 1 поставка 

заказчика

2 Рукав металлический наружным диаметром: 

до 48 мм

100 м 1,19

Рукава металлические из стальной 

оцинкованной ленты, негерметичные, 

простого профиля, РЗ-ЦХ, диаметр условный 

20 мм

м 122,57

поставка 

заказчика

3 Затягивание провода в проложенные трубы и 

металлические рукава первого одножильного 

или многожильного в общей оплетке, 

суммарное сечение: до 2,5 мм2

100 м 1,19

4 Кабель до 35 кВ по установленным 

конструкциям и лоткам с креплением на 

поворотах и в конце трассы, масса 1 м 

кабеля: до 1 кг

100 м 12,5

5 Заделка концевая сухая для контрольного 

кабеля сечением одной жилы: до 2,5 мм2, 

количество жил до 4

шт 50

6 Заделка концевая сухая для контрольного 

кабеля сечением одной жилы: до 2,5 мм2, 

количество жил до 7

шт 8

7 Присоединение к зажимам жил проводов или 

кабелей сечением: до 16 мм2

100 шт 2,24

Кабель поставляется комплектно со шкафом управления пневмотранспортом пыли E3HDA10GH001.

Ведомость объемов работ № 13

по объекту: "Выполнение строительно-монтажных работ по объекту филиала ТЭЦ-6: 

"Комплекс Работ в рамках программы ДПМ-2 на условиях "под ключ" по модернизации 

оборудования Иркутской ТЭЦ-6: замена ЦВД турбины (ПТ-60-130/13 ст.№1) с увеличением 

мощности до 65 МВт; замена топочных экранов, существующего золоулавливающего 

оборудования на новый электрофильтр котлоагрегата (БКЗ-320-140ПТ ст.№3)."«Котлоагрегат 

ст.№3. Инв. № ИЭ00004234. Техническое перевооружение с заменой электрофильтров». 

Электрическая часть, освещение».Документация на электрофильтр ст. №3. Система 

золоудаления. Решения по электрической части, управлению и автоматимзации, 

КИПиА.(Электрическая часть)

Раздел 1. Монтаж оборудования поставляемого с электрофильтром

Прокладка кабеля
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1 2 3 4 5 6

Кабель контрольный КВВГЭнг(A)-LS 2х0,75 м 90 поставка 

заказчика

Кабель контрольный КВВГЭнг(A)-LS 3х0,75 м 286 поставка 

заказчика

Кабель контрольный КВВГЭнг(A)-LS 4х0,75 м 813 поставка 

заказчика

Кабель контрольный КВВГЭнг(A)-LS 5х0,75 м 135 поставка 

заказчика

Кабель контрольный КВВГЭнг(A)-LS 7х0,75 м 45 поставка 

заказчика

  Подписи лиц, ответственных на филиале за составление

( с указанием должностей и расшифровкой подписей)
          

Начальник ОКС ТЭЦ-6 С.Н. Костоглодов

А.А. Михайлов

И.В. Беломестных

Производство работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального 

строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства работ имеется 

один из перечисленных ниже факторов:

- движение транспорта по внутрицеховым путям;

- действующее технологическое или лабораторное оборудование;

- мебель и иные загромождающие помещения предметы

Начальник ЭЦ

Начальник КТЦ
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