

УТВЕРЖДАЮ

Заместитель директора филиала –

технический директор ТЭЦ-11

Евгений Николаевич Миронов

« _____ » _____ 2021 г.

Извещение о внесении изменений

№ закупки в ЕИС

32110534761

Наименование заказчика

ООО «Байкальская энергетическая
компания»

Предмет договора

Лот № 1 «Выполнение работ по ремонту помещений бытового корпуса 4 этажа, согласно мероприятий по минимизации риска негативного воздействия загрязняющих веществ промышленной площадки ООО "Усольехимпром" на здоровье работников на филиале ТЭЦ -11 в г. Усолье-Сибирское»
Лот № 2 «Выполнение работ по ремонту помещений бытового корпуса 2 этажа, согласно мероприятий по минимизации риска негативного воздействия загрязняющих веществ промышленной площадки ООО "Усольехимпром" на здоровье работников на филиале ТЭЦ -11 в г. Усолье-Сибирское»

Внесены следующие
изменения:

1. Документация

Редакция до изменений	Редакция после изменения
Пункт 2.2. «Дата и время окончания срока подачи заявок на участие в закупке 17.08.2021 15-00»	Пункт 2.2. «Дата и время окончания срока подачи заявок на участие в закупке 24.08.2021 14-00»
Пункт 2.6. «Дата и время рассмотрения первых частей заявок 17.08.2021 17-00»	Пункт 2.6. «Дата и время рассмотрения первых частей заявок 24.08.2021 17-00»
Пункт 2.7. «Дата приема дополнительных ценовых предложений (проведение переторжки) 18.08.2021»	Пункт 2.7. «Дата приема дополнительных ценовых предложений (проведение переторжки) 25.08.2021»
Пункт 2.8. «Дата и время рассмотрения вторых частей заявок 23.08.2021 15-00»	Пункт 2.8. «Дата и время рассмотрения вторых частей заявок 30.08.2021 17-00»
Пункт 2.9. «Дата и время подведения итогов 24.08.2021 15-00»	Пункт 2.9. «Дата и время подведения итогов 02.09.2021 17-00»

