
Расчет составлен в текущем уровне цен                         с дефлятором       1,25      %

основ. з.п. эксп. маш. з.п. мех. материалы
оборудов

ание

материа

лы
оборудование

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

1 ИТОГО по СМР 24 667 183,67 16 669 222,25 5 171 100,31 2 249 446,60 577 414,51 0,00 3 534 379,58 23496,2 4213,83 18 918 668,85 17 029 586,59 8 704 554,89 50 401 325,15 2 955 785,71  53 357 110,86   

2 ИТОГО по ПНР 6 044 334,63 6 044 334,63 7740,73 6 044 334,63 4 472 807,64 2 175 960,51 12 693 102,78 190 396,54  12 883 499,32   

3 ИТОГО прочие    134 488,52         134 488,52   

4 Всего по сводке затрат 30 711 518,30 22 713 556,88 5 171 100,31 2 249 446,60 577 414,51 0,00 0,00 3 534 379,58 31 236,93 4 213,83 24 963 003,48 21 502 394,23 10 880 515,40 63 094 427,93 3 146 182,26 134 488,52 66 375 098,70

Итого
ТЗМ

СП

Расчет начальной цены

по объекту: "Узловой комплекс противоаварийной автоматики ВЛ-500кВ "Братск-Иркутск" (инв.№ 7000004415)"

№ 

п.п.

Наименование работ и 

затрат

Сметная стоимость кроме того поставка 

Заказчика (справочно)

Трудозатраты

ФОТ НР

Лимит.затраты 

(временные, 

зимние с 

непредвиденны

Доп. затраты 

(прочие с 

непредвиденн

ыми 1,5%)

Итого           

(без НДС)
Прямые 

затраты

В том числе

ТЗ


