

**"УТВЕРЖДАЮ"**

Директор филиала ОАО "ИЭСК" "Восточные электрические сети"

\_\_\_\_\_ А.И.Щёкин

**Обоснование НМЦД**

Комплекс работ:

- 1.Комплекс работ по оформлению земельных участков для строительства/ реконструкции объектов электросетевого хозяйства.
2. Комплекс работ по подготовке и согласованию проектной документации лесного участка, заключение договора аренды лесного участка, оформление проекта освоения лесов с получением положительного заключения экспертизы, подготовка и подача лесной декларации в уполномоченный орган, предоставивший лесной участок
3. Геодезические работы, техническая инвентаризация объекта недвижимости. Оформление технических планов на объекты недвижимости. Оформление деклараций на объекты недвижимости. Внесение сведений об объекте недвижимости в ГКН, регистрация права АО «ИЭСК» на построенные объекты

№ п/п	Наименование работ и затрат	Стоимость строительства в текущих ценах, руб.
1	СМР	0,00
2	Оборудование	0,00
3	ПНР	0,00
3	Прочие	1 471 738,00
	<b>ВСЕГО без НДС</b>	<b>1 471 738,00</b>

Начальник ОКС \_\_\_\_\_ С.А.Холявкин

Инженер ОКС \_\_\_\_\_ В.А.Новикова