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Приложение №1 к договору № _______________ от «____» __________ 2021г. 

 

Заказчик                                                                          Подрядчик:  

 

Директор филиала  

ООО «Байкальская энергетическая компания» 

ТЭЦ-11 

 

________________________К.В. Шуляшкин 

М.П. 

«_____» _______________ 2021г. 

Директор  

 

 

 

_______________________________ 

М.П. 

«______» _______________2021г. 

 

 Техническое задание 

на выполнение строительно-монтажных и пусконаладочных работ по объекту: Система 

видеонаблюдения. ИЭ00161655. Модернизация. (1этап) (2 участок) 

№ 

п/п 

Перечень основных 

данных и требований 
Содержание  требований 

1 . Предмет Договора 

на выполнение строительно-монтажных и пусконаладочных работ по 

объекту: Система видеонаблюдения. ИЭ00161655. Модернизация. 

(1этап) (2 участок) 

2. 
Наименование 

объекта КС 

Выполнение строительно-монтажных и пусконаладочных работ 

по объекту: Система видеонаблюдения. ИЭ00161655. 

Модернизация. (1этап) (2 участок) филиала ООО «Байкальская 

энергетическая компания» ТЭЦ-11, с инвентарным номером 

ИЭ00161655, размещена по периметру территории филиала ТЭЦ-11 

по адресу: Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, ТЭЦ-11 на 

земельном участке с кадастровым номером 38:31:000003:2.  Выписка 

из ЕГРН: собственность 38:31:000003:2-38/122/2021-6 от 29.03.2021 г., 

а также оборудование, другое движимое / недвижимое имущество 

Заказчика, в отношении Работ на котором заключен настоящий 

Договор. 

3. Заказчик филиал ООО «Байкальская энергетическая компания» ТЭЦ-11 

4. Подрядная 

организация 
Подрядная организация по итогам закупки  

5. Место выполнения 

работ, услуг 

665460, Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, ул. Индустриальная , 

здание 32А  

6. 
Сроки выполнения 

работ 

С даты заключения договора по 24.12.2021г. в соответствии с 

«Графиком выполнения работ» (Приложение № 3 к Договору). 

7. Исходные данные 

1. Проектная и рабочая документация, шифр ПО-2019-П-62, ПО-2019-

Р-62, разработана ООО «Пожарная охрана» Иркутскэнерго» в 2019 г., 

утверждена приказом директора филиала ПАО «Иркутскэнерго» 

ТЭЦ-11 № 225 от 06.04.2020г. 

2. Сметная документация (№4,5). 

8. 

Требования к 

применяемым 

стандартам, 

СНИПам, НТД и 

прочим правилам 

Работы должны быть выполнены в соответствии с нормативно-

технической документацией (Приложение №8 к Договору) 

 

 

9. 

Требования к 

качеству 

выполняемых работ 

Работы должны быть выполнены качественно, в строгом соответствии 

с требованиями настоящего Технического задания и нормативно-

технических документов. 
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10. 
Требования к 

объемам 

выполняемых работ 

Работы должны быть выполнены в полном объёме в соответствии с 

требованиями проектной документации, технического задания, а 

также в соответствии с требованиями нормативных документов.  

 

11 
Требования к 

порядку выполнения 

работ подрядчиком  

Подрядчик обязан: 

- не позднее чем за семь календарных дней до начала работ 

разработать и направить Заказчику для согласования «Календарный 

план выполнения работ» с указанием плановых объемов работ и 

трудовых ресурсов с учетом последовательности, а также 

технологической взаимосвязи и сроков выполнения отдельных видов 

работ.  

В случае несоблюдения сроков выполнения работ, указанных в 

согласованном «Календарном плане выполнения работ», Подрядчик 

принимает меры по устранению отклонений от согласованного 

Календарного плана, и обязуется согласовать с Заказчиком 

откорректированный «Календарный план выполнения работ» без 

изменения конечного срока, предусмотренного «Графиком 

выполнения работ» (Приложение №3 к Договору). 

- ежемесячно, предоставлять Заказчику отчет об использовании 

давальческих материалов (в объеме и количестве).  

- до начала выполнения строительно-монтажных работ представить 

документы, предусмотренные п.5.12. СП 48.1330.2011.  

- до начала выполнения работ, предусмотренных настоящим 

договором, в течение 10 календарных дней с момента заключения 

настоящего договора, представить проект производства работ (ППР) и 

согласовать его с Заказчиком.  

- складирование строительных материалов производить в местах, 

согласованных с Заказчиком. 

-обеспечить при производстве работ соблюдение норм и правил 

техники безопасности, охраны труда, правил противопожарного 

режима в Российской Федерации, правил пожарной безопасности для 

энергетических предприятий; федеральных норм и правил в области 

промышленной безопасности; охраны окружающей среды, а также за 

обеспечение в ходе выполнения Работ выполнения необходимых 

мероприятий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций.  

Место производства строительно-монтажных работ должно иметь 

ограждение периметра, обеспечивающее безопасность третьих лиц от 

опасных факторов в процессе производства работ. Ограждение 

выполняет подрядчик, он же содержит его в исправном состоянии. 

Заказчик выдает точки подключения временных источников 

электроснабжения. 

12. 

Требование к 

материально-

техническим 

ресурсам подрядчика 

Подрядчик должен обладать необходимыми производственно-

техническими и материально-техническими ресурсами 

(специализированная техника и механизмы, автотранспорт, 

вспомогательное оборудование и прочее), достаточными для 

исполнения договора. 

Персонал должен быть обеспечен необходимыми СИЗ (средства 

индивидуальной защиты) в соответствии с требованиями действующих 

"Типовых норм бесплатной выдачи специальной одежды, специальной 

обуви и других средств индивидуальной защиты работникам сквозных 

профессий и должностей всех видов экономической деятельности, 

занятым на работах с вредными и (или) опасными условиями труда, а 

также на работах, выполняемых в особых температурных условиях или 

связанных с загрязнением" для исполнения договора. 
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Применяемые материалы, конструкции, оборудование и изделия 

должны соответствовать действующим ГОСТам, ОСТам, ТУ и прочим 

применимым стандартам и сопровождаться сертификатами 

соответствия нормам РФ.  

Подрядчик выполняет работы с использованием оборудования и 

материалов Заказчика, а также собственных материалов, 

инструментов, комплекта приспособлений, машин и механизмов. 

Перед началом работ необходимо произвести входной контроль 

применяемых материалов с оформлением акта и участием 

представителей участка СДТУ ТЭЦ-11. 

В случае невозможности использования заявленного материала, 

необходимо согласовать с заказчиком возможность использования 

аналога, который так же должен иметь паспорт изделия и сертификат 

соответствия. 

Замена материала возможна только после согласования с заказчиком. 

ПРИМЕНЕНИЕ Б/У МАТЕРИАЛОВ ЗАПРЕЩЕНО! 

13. 
Требования к 

персоналу 

подрядчика 

1. Справка о кадровых ресурсах по форме заявки на участие в закупке 

(с указанием гражданства РФ). 

Квалификация специалистов должна соответствовать требованиям 

действующего законодательства РФ в отношении необходимой 

специализации работ. Количество специалистов должно быть 

достаточным для исполнения договора. 
2. Декларация о предоставлении копий следующих документов на этапе 

заключения договора: 

2.1. копия протокола проверки знаний по охране труда и пожарной 

безопасности персонала; 

2.2. копия протокола инструкции по охране труда работников; 

2.3. копии карточек учета выдачи СИЗ (средств индивидуальной защиты) 

рабочего персонала. Персонал должен быть обеспечен необходимыми СИЗ 

(средства индивидуальной защиты) в соответствии с требованиями 

действующих "Типовых норм бесплатной выдачи специальной одежды, 

специальной обуви и других средств индивидуальной защиты работникам 

сквозных профессий и должностей всех видов экономической деятельности, 

занятым на работах с вредными и (или) опасными условиями труда, а также 

на работах, выполняемых в особых температурных условиях или связанных с 

загрязнением" для исполнения договора. 

2.4. выкопировки из журналов и первичного и целевого инструктажей по 

технике безопасности персонала; 

2.5. документы, подтверждающие наличие обученного и аттестованного 

персонала, имеющего право эксплуатации грузоподъемными механизмами; 

2.6. поименный перечень лиц, ответственных за промышленную 

безопасность при выполнении работ с ПС: 

 - специалиста, ответственного за содержание ПС в работоспособном 

состоянии; 

 - специалиста, ответственного за безопасное производство работ с 

применением ПС; 

 - специалиста, ответственного за осуществление производственного 

контроля при эксплуатации ПС; 

2.7. документы, подтверждающие квалификацию и право выполнения работ 

лиц, ответственных за промышленную безопасность, при выполнении работ 

с ПС; 

2.8. копии удостоверений по электробезопасности; 

2.9. копии медицинских заключений о допуске к работе по профессии; 

2.10. копии документов, подтверждающих право на выполнение 

специальных работ., работ на высоте. 

14. 
Требования к 

наличию 

необходимых для 

Подрядная организация должна иметь соответствующие допуски для 

выполнения работ, в том числе: 
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исполнения 

договора, 

разрешениям, 

свидетельствам, 

допускам СРО и 

прочее 

1. являться членом саморегулируемой организации (СРО) с правом на 

строительство, реконструкцию, капремонт в отношении объектов 

капитального строительства (кроме особо опасных, технически 

сложных и уникальных объектов, объектов использования атомной 

энергии), и предоставить: 

- копию выписки из реестра членов СРО по форме, утвержденной 

Приказом Ростехнадзора от 16.02.2017 №58. Выписка должна быть 

выдана не ранее чем за один месяц до даты окончания срока подачи 

заявок, который указан в извещении о закупке. СРО, в которой 

состоит участник закупки, должна иметь сформированный 

компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств. 

- справку в свободной форме о совокупном размере обязательств 

участника закупки по договорам, которые заключены с 

использованием конкурентных способов, не должен превышать 

уровень ответственности участника по компенсационному фонду 

обеспечения договорных обязательств 

15 

Требования к 

документации при 

приемке результата 

работ 

Приемка работ осуществляется комиссией, назначаемой Заказчиком с 

участием полномочных представителей Подрядчика, при 

необходимости с привлечением иных заинтересованных лиц и (или) 

органов надзора. 

В целях приемки работ Подрядчик предварительно направляет 

Заказчику письменное извещение об окончании работ и готовности к 

сдаче результатов работ.  

Совместно с извещением Подрядчик предъявляет комиссии по приемке 

исполнительную документацию, заверенную подписью и печатью 

Подрядчика, и оформленную в соответствии:  

- с РД-11-02-2006 «Требования к составу и порядку ведения 

исполнительной документации при строительстве, реконструкции, 

капитальном ремонте объектов капитального строительства и 

требования предъявляемые к актам освидетельствования работ, 

конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения»; 

- И 1.13-07. «Инструкция по оформлению приемо-сдаточной 

документации по электромонтажным работам» и, при необходимости, 

прочих НТД.  

В комплект Исполнительной документации, кроме основной 

сдаточной документации, включаются сертификаты и паспорта на 

применяемые ТМЦ, приказы об ответственных лицах за безопасное 

производство работ и прочее. 

Исполнительную документацию предоставить в 2-х экземплярах (по 

одному комплекту Заказчику и Подрядчику). 

16. 

Требования при 

организации 

производства работ 

на строительной 

площадке 

1.  Подрядчик изготавливает и устанавливает за свой счет на въездах на 

Строительную площадку, в местах прохода людей, движения 

автотранспорта паспорта строительства – информационные щиты 

установленного законодательством размера, на которых указывается 

следующее: наименование объекта строительства, виды работ, 

наименование Заказчика, Подрядчика и сроки проведения Работ 

(начало и окончание), а также иная необходимая в соответствии с 

законодательством Российской Федерации информация; 

2.   Подрядчик доставляет на Строительную площадку Строительную 

технику, а также все необходимые для выполнения Работ Материалы, 

Оборудование. Подрядчик осуществляет за свой счет, своими силами и 

средствами приемку, выгрузку, хранение и последующую 

транспортировку всех Материалов и Оборудования, поступающих в 

его адрес, с соблюдением соответствующих правил и требований, всех 
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норм выгрузки и техники безопасности, действующих в Российской 

Федерации; 

3.  Подрядчик обеспечивает своими силами и за свой счет изготовление 

(закупку) и установку инвентарных щитов (ограждений) с дорожными 

знаками, знаками безопасности и сигнальными лампами. Знаки 

безопасности устанавливать не более 5 метров друг от друга. При 

установке знаков безопасности руководствоваться принципом – знаки 

безопасности должны быть видны с любой точки следования 

пешеходов. Ограждение канатами (лентами) с укрепленными на них 

знаками безопасности, а также оборудование Объекта, рабочих мест и 

прилежащей территории иными средствами безопасности, охраны 

труда в случаях и в порядке, установленных Обязательными 

техническими правилами (включая, но не ограничиваясь этим: 

оснащение средствами безопасности вскрытых для производства Работ 

камер и участков трубопровода подземной прокладки, мест на 

территории Объекта, опасных для прохода или нахождения в них 

людей, связанных с проведением Работ; мест проведения земляных 

работ). Размер, содержание, цвет и иные характеристики таких средств 

должны соответствовать Обязательным техническим правилам. 

4. Подрядчик обеспечивает размещение персонала и необходимого 

оборудования (на время действия договора) за свой счет, при помощи 

оформления договора аренды. Заявка на аренду помещения должна 

направляться официальным письмом от контрагента в адрес Заказчика. 

 

17. Гарантийный период 

(гарантийный срок) 

Гарантийный срок на результат выполненных работ устанавливается 

продолжительностью не менее 24 (двадцати четырех) месяцев с даты 

подписания Акта приемки законченного строительством Объекта. 

                                                         

 

Заместитель директора филиала-  

технический директор ТЭЦ-11                                                                            Е.Н. Миронов 

                    

Начальник УСДТУ ТЭЦ-11                                                                                 В.С. Майоров 

 


