
На Ремонт строительной контрукции цеха топливоподачи ТЭЦ АО "РУСАЛ Ачинск"

      Время  ремонта 2023 г.

Ед. 

изм.
Кол-во Наименование Ед. изм. Кол-во

Использование 

(лом, утиль, 

мусор, 

реализация, 

повторное 

использ.)

Наименование Ед. изм. Кол-во

Поставка 

(заказчик, 

подрядчик)

формула расчета объемов

1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

1 м2/м3 24,3/1,94
Строительный мусор 

(вес 1,2т/м3)
т 2,328 мусор подрядчик

1,5м*1,8м*9ок=24,3м2                              

24,3м2*0,08м=1,94м3                                                     

1,94м3*1,2т/м3=2,328т

2 м2/м3 7,45/0,89
Строительный мусор 

(вес 1,2т/м3)
т 0,720 мусор подрядчик

1,0м*1,49м*5ок=7,45м2                              

7,45м2*0,08м=0,6м3                                                     

0,6м3*1,2т/м3=0,720т

3 м2 24,30

Окна ПВХ 1,5х1,8м 

двухстворчатые, с 

двухкамерным стеклопакетом, 

поворотно-откидные

шт 9,0 подрядчик 1,5м*1,8м*9ок=24,3м2 

4 м2 7,45

Окна ПВХ 1,0х1,49м с 

открывающейся по центру 

форточкой откидной (0,6х0,6м), 

с двухкамерным 

стеклопакетом, фиксатор-

гребенка

шт 5,0 подрядчик 1,0м*1,49м*5ок=7,45м2 

5 м2  2,0

Отлив оконный / цокольный

Оцинкованный ширина 150 мм

длина 1.5 метра, толщ.0,55мм

(вес 1м2-4,4кг)

м2/т 0,0091 подрядчик
1,5м*9ок*0,15м=2м2                                             

2м2*4,4кг/м2 /1000*1,02 = 0,0090т

6 м2  1,1

Отлив оконный / цокольный

Оцинкованный ширина 150 мм

длина 1.5 метра, толщ.0,55мм

(вес 1м2-4,4кг)

т 0,005 подрядчик
1,0м*5ок*0,15м=1,1м2                                             

1,1м2*4,4кг/м2 /1000 *1,02= 0,0050т

7 м2 30,1
Металл  (ср.вес 

20кг/м2)
т 0,602 лом подрядчик

3,88м*3,88м*2шт=30,1м2                           

30,1м2*20кг/м2 /1000 = 0,602т

2

Оконные проемы

Разборка заполнений оконных 

проёмов из стеклоблоков                          

(1,5х1,8м-9шт) (доп.к п. 24) 

Разборка заполнений оконных 

проёмов из стеклоблоков (в 

лестничной клетке) (1,0х1,49м-5шт)                        

Монтаж оконных блоков ПВХ 

(1,5х1,8м-9шт)                             

(доп.к п. 26)  

ВЕДОМОСТЬ ОБЬЕМОВ РАБОТ №3

№      

п/п 
Наименование работ

Объем работ Демонтируемый материал Потребность в основных материалах Примечание

Монтаж оконных блоков ПВХ (в 

лестничной клетке) (1,0х1,49м-5шт)                        

Устройство водоотлива оконного из 

оцинкованной стали

Устройство водоотлива оконного из 

оцинкованной стали  

(помещ.лестничной клетки)

Дверные проемы, ворота

Демонтаж металлических 

двухстворчатых ворот  

3880(h)*3880мм (2шт) 



Металлические промышленные 

распашные ворота 

(утепленные) 3880(h)*3880мм, 

с калиткой на правой стороне 

(ручка дверная) 1900(h)*900мм 

шт 2,0 подрядчик
Наличие лицензии и сертификатов 

качества

Огнестойкая монтажная  пена в 

баллонах по 1000 мл
шт 4,0 подрядчик

Грунтовка глубокого

проникновения Ленинградские

краски Оптимум, 20 кг

(0,2кг/м2)

кг 2,37456 Подрядчик

Раствор М200 м3 0,39 подрядчик 11,9м2*0,03м*1,1=0,39м3

Смеси сухие строительные,

шпаклевочные, для внутренних

работ (8,55кг/м2 при

толщ.10мм)

кг 101,51244 Подрядчик

Грунтовка укрепляющая,

глубокого проникновения,

быстросохнущая, 

паропроницаемая (0,15кг/м2)

кг 1,78092 Подрядчик

11 м2 11,9

Краска акриловая

водоразбавляемая 

щелочестойкая фасадная

матовая для бетонных и

каменных поверхностей

(0,3кг/м2)

кг 3,56184 Подрядчик

12 м2 1,94
Металл  (ср.вес 

20кг/м2)
т 0,039 лом подрядчик

1,76м*1,1м*1шт=1,94м2                           

1,94м2*20кг/м2 /1000 = 0,039т

Дверь металлическая 

противопожарная двупольная  

EI60 (утепленная) 

(1760(h)*1100 (800+300)мм) 

RAL7035 (серый), правого 

открывания 

шт 1 подрядчик
Наличие лицензии и сертификатов 

качества

Огнестойкая монтажная  пена в 

баллонах по 1000 мл
баллон 1 подрядчик 1шт

Доводчик дверной шт 1,0 подрядчик

Саморезы шт 6,0 подрядчик

10

Шпатлевка поверхностей 

внутренних откосов цементным 

раствором до 10 мм

м2 11,9

шт 1,0

Окраска поверхности дверных 

откосов в 2 слоя

Демонтаж наружной металлической 

двери (1760(h)х1100мм-1шт))  (вход 

в здание отм.0.000)

13

Монтаж наружной металлической 

противопожарной двери 

(1760(h)х1100мм-1шт)  (вход в 

здание отм.0.000)

м2 1,94

9
Штукатурка поверхностей дверных 

откосов толщ.30мм
м2 11,9

8
Монтаж металлических ворот 

утепленных 3880(h)*3880мм (2шт) 
м2 30,1

14 Установка дверного доводчика



15 м2 2,32
Металл  (ср.вес 

20кг/м2)
т 0,046 лом подрядчик

1,19м*1,95м*1шт=2,32м2                           

2,32м2*20кг/м2 /1000 = 0,046т

Дверь металлическая 

противопожарная двупольная  

EI60 (1950(h)*1190 

(900+290)мм) RAL7035 

(серый), левого открывания 

шт 1 подрядчик
Наличие лицензии и сертификатов 

качества

Огнестойкая монтажная  пена в 

баллонах по 1000 мл
баллон 1 подрядчик 1шт

Доводчик дверной шт 1,0 подрядчик

Саморезы шт 6,0 подрядчик

18 м2 2,68
Металл  (ср.вес 

20кг/м2)
т 0,054 лом подрядчик

1,85м*1,45м*1шт=2,68м2                           

2,68м2*20кг/м2 /1000 = 0,054т

Дверь металлическая 

противопожарная двупольная  

EI60 (1850(h)*1450 

(900+550)мм) RAL7035 

(серый), левого открывания 

шт 1 подрядчик
Наличие лицензии и сертификатов 

качества

Огнестойкая монтажная  пена в 

баллонах по 1000 мл
баллон 1 подрядчик 1шт

Доводчик дверной шт 1,0 подрядчик

Саморезы шт 6,0 подрядчик

21 м2 2,20
Металл  (ср.вес 

20кг/м2)
т 0,044 лом подрядчик

2,0м*1,1м*1шт=2,2м2                           

2,2м2*20кг/м2 /1000 = 0,044т

Дверь металлическая 

противопожарная двупольная  

EI60  (2000(h)*1100 

(800+300)мм) RAL7035 

(серый), левого открывания 

шт 1 подрядчик
Наличие лицензии и сертификатов 

качества

Огнестойкая монтажная  пена в 

баллонах по 1000 мл
баллон 1 подрядчик 1шт

Доводчик дверной шт 1,0 подрядчик

Саморезы шт 6,0 подрядчик

23 Установка дверного доводчика шт 1,0

Демонтаж внутренней 

металлической двери 

(2000(h)х1100мм-1шт)  (кабельный 

полуэтаж отм.+4.800)

22

Монтаж внутренней металлической 

противопожарной двери 

(2000(h)х1100мм-1шт)  (кабельный 

полуэтаж отм.+4.800)

м2 2,20

Демонтаж внутренней 

металлической двери 

(1850(h)х1450мм-1шт)  (вход в 

молотковую дроб. отм.+4.800)

19

Монтаж внутренней металлической 

противопожарной двери 

1850(h)*1450мм (вход в молотковую 

дроб. отм.+4.800)

м2 2,68

17 Установка дверного доводчика шт 1,0

20 Установка дверного доводчика шт 1,0

16

Монтаж внутренней металлической 

противопожарной двери 

1950(h)*1190мм (вход в ГК3, ГК11, 

отм.0.000)

м2 2,32

Демонтаж внутренней 

металлической двери 

(1950(h)х1190мм-1шт)  (вход в ГК3, 

ГК11 отм.0.000)



24 м2 1,55
Металл  (ср.вес 

20кг/м2)
т 0,031 лом подрядчик

1,94м*0,8м*1шт=1,94м2                           

1,94м2*20кг/м2 /1000 = 0,031т

Дверь металлическая 

противопожарная однопольная 

EI60  (1940(h)*800мм RAL7035 

(серый), левого или правого 

открывания?

шт 1 подрядчик
Наличие лицензии и сертификатов 

качества

Огнестойкая монтажная  пена в 

баллонах по 1000 мл
баллон 1 подрядчик 1шт

Доводчик дверной шт 1,0 подрядчик

Саморезы шт 6,0 подрядчик

27 м2 2,0
Металл  (ср.вес 

20кг/м2)
т 0,040 лом подрядчик

1,8м*1,1м*1шт=2м2                           

2м2*20кг/м2 /1000 = 0,04т

Дверь металлическая 

противопожарная двупольная  

EI60  (1800(h)*1100 

(800+300)мм) RAL7035 

(серый), левого открывания 

шт 1 подрядчик
Наличие лицензии и сертификатов 

качества

Огнестойкая монтажная  пена в 

баллонах по 1000 мл
баллон 1 подрядчик 1шт

Доводчик дверной шт 1,0 подрядчик

Саморезы шт 6,0 подрядчик

30 м2 1,6
Металл  (ср.вес 

20кг/м2)
т 0,032 лом подрядчик

2м*0,8м*1шт=1,6м2                           

1,6м2*20кг/м2 /1000 = 0,032т

Дверь металлическая 

противопожарная однопольная 

EI60  (2000(h)*800мм RAL7035 

(серый), левого открывания

шт 1 подрядчик
Наличие лицензии и сертификатов 

качества

Огнестойкая монтажная  пена в 

баллонах по 1000 мл
баллон 1 подрядчик 1шт

Доводчик дверной шт 1,0 подрядчик

32 Установка дверного доводчика шт 1,0

Демонтаж наружной металлической 

двери (2000(h)х800мм-1шт)  

(авар.выход щита 0,4кВт т/подачи 

отм.+7.400)

31

Монтаж наружной металлической 

противопожарной двери 

(2000(h)х800мм-1шт)  (авар.выход 

щита 0,4кВт т/подачи отм.+7.400)

м2 1,60

29 Установка дверного доводчика шт 1,0

Демонтаж внутренней 

металлической двери 

(1800(h)х1100мм-1шт)  (щит 0,4кВт 

т/подачи отм.+7.400)

28

Монтаж внутренней металлической 

противопожарной двери 

(1800(h)х1100мм-1шт)  (щит 0,4кВт 

т/подачи отм.+7.400)

м2 2,00

26 Установка дверного доводчика шт 1,0

Демонтаж наружной металлической 

двери (1940(h)х800мм-1шт)  

(авар.выход молотковой дроб. 

отм.+4.800)

25

Монтаж наружной металлической 

противопожарной двери 

1940(h)*800мм (авар.выход из 

молотковой дроб. отм.+4.800)

м2 1,55



Саморезы шт 6,0 подрядчик

33 м2 1,55
Металл  (ср.вес 

20кг/м2)
т 0,031 лом подрядчик

1,94м*0,8м*1шт=1,55м2                           

1,55м2*20кг/м2 /1000 = 0,031т

Дверь металлическая 

противопожарная однопольная 

EI60  (1940(h)*800мм RAL7035 

(серый), правого открывания

шт 1 подрядчик
Наличие лицензии и сертификатов 

качества

Огнестойкая монтажная  пена в 

баллонах по 1000 мл
баллон 1 подрядчик 1шт

Доводчик дверной шт 1,0 подрядчик

Саморезы шт 6,0 подрядчик

36 м2 1,63
Металл  (ср.вес 

20кг/м2)
т 0,033 лом подрядчик

1,87м*0,87м*1шт=1,63м2                           

1,63м2*20кг/м2 /1000 = 0,033т

Дверь металлическая 

противопожарная однопольная 

EI60  (1870(h)*870мм RAL7035 

(серый), правого открывания

шт 1 подрядчик
Наличие лицензии и сертификатов 

качества

Огнестойкая монтажная  пена в 

баллонах по 1000 мл
баллон 1 подрядчик 1шт

Доводчик дверной шт 1,0 подрядчик

Саморезы шт 6,0 подрядчик

36 м2 5,99
Металл  (ср.вес 

20кг/м2)
т 0,120 лом подрядчик

2,1м*0,95м*3шт=5,99м2                           

5,99м2*20кг/м2 /1000 = 0,120т

Дверь металлическая 

(2100(h)*950мм   двупольная
шт 3 подрядчик

АКЗ металлоконструкций (косоуры в лестничной клетке)

Демонтаж внутренней 

металлической двери 

(2100(h)х950мм-3шт)  (щит 

управления на отм.0.000м)

37

Монтаж внутренней металлической  

двери (2100(h)х950мм-3шт)  (щит 

управления на отм.0.000м)

38 Установка дверного доводчика шт 1,0

Демонтаж наружной металлической 

двери (1870(h)х870мм-1шт)  

(авар.выход ЛК №2, №6 

отм.+14.400)

37

Монтаж наружной металлической 

противопожарной двери 

(1870(h)х870мм-1шт)  (авар.выход 

ЛК №2, №6 отм.+14.400)

м2 1,63

35 Установка дверного доводчика шт 1,0

Демонтаж внутренней 

металлической двери 

(1940(h)х800мм-1шт)  (вход в ЛК 

№2, №6 отм.+14.400)

34

Монтаж внутренней металлической 

противопожарной двери 

(1940(h)х800мм-1шт)  (вход в ЛК 

№2, №6 отм.+14.400)

м2 1,55

32 Установка дверного доводчика шт 1,0

м2 5,99



Огнестойкая монтажная  пена в 

баллонах по 1000 мл
баллон 2 подрядчик

39 м2 55 Подрядчик

40 м2 55 Подрядчик

41 м2 55 Уайт-спирит (расход 0,32кг/м2) кг 17,60 Подрядчик

42 м2 55
Грунтовка ГФ-021 (расход 

0,09кг/м2)
кг 5,0 Подрядчик

43 м2 55

Огнезащитная краска 

Термобарьер R90 (расход 

6,3кг/м2)

кг 347 Подрядчик
Наличие лицензии и сертификатов 

качества

Ремонтная безусадочная смесь 

"Гора Хрустальная" МБР-300. 

(расход: 2000кг/м3)

т 0,560 подрядчик
40шт*1,4м*0,1м*0,05м=0,28м3                      

0,28м3*2000кг/м3 /1000=0,56т

Сталь угловая равнополочная 

50х50х5мм (расход 3,77кг/м.п.)
т 0,213 подрядчик

40шт*1,4м*3,77кг/м.п./1000*1,01=0,2

13т

Арматура Ø10А-III (расход 

0,616кг/м.п.)
т 0,004 подрядчик

Электроды сварочные Э42, 

диаметр 4 мм
кг 0,3 подрядчик

40 м.п. 126,5
Строительный мусор 

(вес 1,2т/м3)
т 0,228 мусор подрядчик

41 м.п. 126,5 Раствор цементный, М200 м3 0,194 подрядчик
126,5м.п.*0,06м*0,05м*0,5=0,19м3*1

,02=0,194м3

42 м2 7,6
Краска масляная МА-15   

(расход 0,25кг/м2 на 1сл)
кг 3,8 подрядчик 7,6м2*0,25кг/м2*2сл=3,8кг

43 м.п. 39,7
Строительный мусор 

(вес 0,6т/м3)
т 0,052 мусор подрядчик

Перила деревянные из хвойных 

пород 3000х43х55мм
шт 14,0 подрядчик

39,7м.п.*1,06=42м.п.                      

42м.п./3м.п.=14шт

Грунтовка  (0,12кг/м2) кг 0,8 подрядчик 6,5м2*0,12кг/м2=0,8кг

Краска масляная в три слоя                        

(расход 0,25кг/м2 на 1сл)
кг 4,9 подрядчик 6,5м2*0,25кг/м2*3сл=4,9кг

Олифа (расход 0,08кг/м2) кг 1,6 подрядчик 6,5м2*0,08кг/м2*3сл=1,6кг

Лак в два слоя (расход 0,1л/м2 

на 1сл)
кг 1,3 подрядчик 6,5м2*0,1кг/м2*2сл=1,3кг

Краска масляная                       

(расход 0,25кг/м2 на 1сл)
кг 5,8 подрядчик 11,6м2*0,25кг/м2*2сл=5,8кг

45

Окраска масляными составами 

ранее окрашенных металлических 

ограждений лестницы за 2 раза

м2 11,6

м.п. 39,744 Установка поручней деревянных

Прочее

39

Ремонт ступеней бетонных с 

обрамлением угловой сталью 

(L=1,4м, b=0,1м, h=0,05м)

шт 40

АКЗ металлоконструкций (косоуры в лестничной клетке)

Зачистка поверхности металла

Обеспыливание поверхности 

металла

Обезжиривание поверхности 

металла

Огрунтовка металлических 

поверхностей за один раз

Нанесение огнезащитной краски 

огрунтованных поверхностей 

Разборка цементного плинтуса 

Устройство плинтусов: цементных 

Окраска цементных плинтусов за 

2раза

Разборка поручней деревянных

37

Монтаж внутренней металлической  

двери (2100(h)х950мм-3шт)  (щит 

управления на отм.0.000м)

м2 5,99



Олифа (расход 0,08кг/м2) кг 1,9 подрядчик 11,6м2*0,08кг/м2*2сл=1,9кг

46 м2 62,4
Лист оцинкованный  

(вес 5,6кг/м2)
т 0,349 лом подрядчик

Краска масляная                       

(расход 0,25кг/м2 на 1сл)
кг 6,0 подрядчик 12м2*0,25кг/м2*2сл=6,0кг

Олифа (расход 0,08кг/м2) кг 1,9 подрядчик 12м2*0,08кг/м2*2сл=1,9кг

48 м3 5,0
Строительный мусор 

(вес 2,4т/м3)
т 12,0 мусор подрядчик 5м2*2,4т/м3=12т

49 м3 5
Смеси бетонные В15 (М200) 

F150 W6
м3 5,1 подрядчик 5м3*1,02=5,1м3

50 т 16,629 подрядчик

51 т 15,328 подрядчик

52 т 1,301 подрядчик

Перевозка груза 1 класса на 

расстояние до 7 км   (доп.к п.244)                                                

Перевозка груза 1 класса на 

расстояние до 1 км   

Справочно: Работы выполняются в действующем цехе с вредными условиями труда (наличие пара, пыли, вредных газов, дыма и.т.п), механизмы подрядчика

Полы (отм.0.000)

Разборка покрытий бетонных полов  

Устройство подстилающих слоев: 

бетонных

Вывоз мусора

Погрузо-разгрузочные работы при 

автомобильных перевозках (доп.к 

п.243)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

45

Окраска масляными составами 

ранее окрашенных металлических 

ограждений лестницы за 2 раза

м2 11,6

Демонтаж оцинкованного листа с 

наружной поверхности стены

47

Окраска масляными составами 

ранее окрашенных металлических 

ворот  за 2 раза (3000(h)х2000мм-

2шт)  (вход в трансформаторные)

м2 12


