
Инв.

Демонтируемый материал

Ед. изм. Кол-во Наименование
Ед. 

изм.
Кол-во

Использование (лом, 

утиль, мусор, 

реализация, повторное 

исп.)

Наименование
Ед. 

изм.
Кол-во

Поставка 

(заказчик/ 

подрядчик)

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

1
Установка и разборка наружных 

инвентарных лесов высотой до 16 м
м2 90 повторное Строительные леса м2 90 Подрядчик

2 Разборка: облицовки кирпичных стен м2 123 кирпич т 26,568 утиль Подрядчик

Кирпич керамический одинарный КР-р-по-

250х120х65/1НФ/125/2,0/50 ГОСТ 530-2012
шт. 6396 Подрядчик

Раствор кладочный, цементно-известковый, М50 м3 2,952 Подрядчик

4 Разборка: кладки карниза м3 0,5 кирпич т 0,9 утиль Подрядчик

Кирпич керамический одинарный КР-р-по-

250х120х65/1НФ/125/2,0/50 ГОСТ 530-2012
шт. 195 Подрядчик

Раствор кладочный, цементно-известковый, М50 м3 0,115 Подрядчик

Установка и разборка наружных 

инвентарных лесов высотой до 16 м
м2 30 повторное Строительные леса м2 30 Подрядчик

Разборка: кирпичных стен м2 37,8 кирпич т 17,01 утиль Подрядчик

Кирпич керамический одинарный КР-р-по-

250х120х65/1НФ/125/2,0/50 ГОСТ 530-2012
шт. 3905 Подрядчик

Раствор кладочный, цементно-известковый, М50 м3 2,1924 Подрядчик

8
Установка и разборка наружных 

инвентарных лесов высотой до 16 м
м2 18 повторное Строительные леса м2 18 Подрядчик

9 Разборка: кирпичных стен м2 22,5 кирпич т 4,86 утиль Подрядчик

10
Кирпич керамический одинарный КР-р-по-

250х120х65/1НФ/125/2,0/50 ГОСТ 530-2012
шт. 1170 Подрядчик

11 Раствор кладочный, цементно-известковый, М50 м3 0,54 Подрядчик

12
Установка и разборка наружных 

инвентарных лесов высотой до 16 м
м2 20 повторное Строительные леса м2 20 Подрядчик

13 Разборка: кирпичных стен м2 25 кирпич т 5,4 утиль Подрядчик

14
Кирпич керамический одинарный КР-р-по-

250х120х65/1НФ/125/2,0/50 ГОСТ 530-2012
шт. 1300 Подрядчик

15 Раствор кладочный, цементно-известковый, М50 м3 0,6 Подрядчик

                                    Ведомость объёмов работ №  1

На

№ п.п. Наименование работ

Объем работ Потребность в основных материалах и зап.частях*

5 Кладка карниза из кирпича м3 0,5

 Ремонт строительной контрукции цеха топливоподачи ТЭЦ АО "РУСАЛ Ачинск". Здание дробильного корпуса цеха топливоподачи

П. 2 (Между отм. +10,650 и +15,450 в осях «1-5» - «А»)

6

Примечание

Раздел 1. Стены

П. 1 (Между отм. +15,450 и +21,360 в осях «1-5» - «А»)

3 Кладка стен кирпичных наружных м3 14,76

П. 4 (Между отм. +4,200 и +14,500 по оси «5» - «А»)

Кладка стен кирпичных наружных м3 3

П. 5 (Между отм. +13,000 и +14,400 в осях «5-6» - «А»)

7 Кладка стен кирпичных наружных м3 9,45

П. 3 (Между отм. 0,000 и +5,880 в осях «1-5» - «А»)

Кладка стен кирпичных наружных м3 2,7



16
Установка и разборка наружных 

инвентарных лесов высотой до 16 м
м2 10 повторное Строительные леса м2 10 Подрядчик

17
Кирпич керамический одинарный КР-р-по-

250х120х65/1НФ/125/2,0/50 ГОСТ 530-2012
шт. 1520 Подрядчик

18 Раствор кладочный, цементно-известковый, М50 м3 0,912 Подрядчик

19
Установка и разборка наружных 

инвентарных лесов высотой до 16 м
м2 50 повторное Строительные леса м2 50 Подрядчик

20 Разборка: кирпичных стен м2 62,4 кирпич т 13,478 утиль Подрядчик

21
Кирпич керамический одинарный КР-р-по-

250х120х65/1НФ/125/2,0/50 ГОСТ 530-2012
шт. 3245 Подрядчик

22 Раствор кладочный, цементно-известковый, М50 м3 1,4976 Подрядчик

23
Установка и разборка наружных 

инвентарных лесов высотой до 16 м
м2 50 повторное Строительные леса м2 50 Подрядчик

24
Разборка заполнений проёмов из 

стеклоблоков
м3 7,128 Стеклоблоки т 8,5536 утиль

25 Демонтаж оконных коробок шт 3 оконное заполнение шт 3 утиль Подрядчик

26

Монтаж оконных блоков: из алюминиевых 

профилей, толщиной стекла 4 мм 

(1,8м2х1,5м2х25шт=67,5м2)

шт 25

Окна 1,5х1,8м из алюминиевого 

профиля, двухстворчатые, с 

одинарным остеклением толщ.4мм, 

поворотно-откидные

шт. 25 Подрядчик

27

Устройство водоотлива оконного из 

оцинкованной стали с полимерным 

покрытием

м 37,5

Отлив оконный / цокольный

Оцинкованный ширина 150 мм

длина 1.5 метра

шт. 25 Подрядчик

28
Установка и разборка наружных 

инвентарных лесов высотой до 16 м
м2 10 повторное Строительные леса м2 10 Подрядчик

29 Разборка: кирпичных стен м2 3,5 кирпич т 0,756 утиль Подрядчик

30
Кирпич керамический одинарный КР-р-по-

250х120х65/1НФ/125/2,0/50 ГОСТ 530-2012
шт. 182 Подрядчик

31 Раствор кладочный, цементно-известковый, М50 м3 0,084 Подрядчик

32
Установка и разборка наружных 

инвентарных лесов высотой до 16 м
м2 72 повторное Строительные леса м2 10 Подрядчик

33 Разборка: кирпичных стен м2 14 кирпич т 3,024 утиль Подрядчик

34
Кирпич керамический одинарный КР-р-по-

250х120х65/1НФ/125/2,0/50 ГОСТ 530-2012
шт. 728 Подрядчик

35 Раствор кладочный, цементно-известковый, М50 м3 0,336 Подрядчик

36 Разборка: кладки карниза м3 7,5 кирпич т 13,5 утиль Подрядчик

Кирпич керамический одинарный КР-р-по-

250х120х65/1НФ/125/2,0/50 ГОСТ 530-2012
шт. 2925 Подрядчик

Раствор кладочный, цементно-известковый, М50 м3 1,725 Подрядчик

38
Установка и разборка наружных 

инвентарных лесов высотой до 16 м
м2 10 повторное Строительные леса м2 10 Подрядчик

39 Разборка: кирпичных стен м2 7 кирпич т 1,512 утиль Подрядчик

Кладка стен кирпичных наружных м3 3,8

Кладка стен кирпичных наружных м3 0,42

П. 9 (По оси «В» - «1-4»)

Кладка стен кирпичных наружных м3 1,68

П. 6 (Между отм. +4,200 и +14,400 в осях «5-6» - «А»)

Кладка стен кирпичных наружных м3 7,488

П. 7 (Фасад по оси По оси «А», «Б», «В», «1», «6»)

П. 8 («А» - «6», отм. +15,000)

37 Кладка карниза из кирпича м3 7,5

П. 10 (По оси «Б» - «6-4»)



Кирпич керамический одинарный КР-р-по-

250х120х65/1НФ/125/2,0/50 ГОСТ 530-2012
шт. 364 Подрядчик

Раствор кладочный, цементно-известковый, М50 м3 0,168 Подрядчик

41

Срезка дерева с поверхности стены,

удаление корневой системы из кирпичной

кладки

шт. 1 Подрядчик

42
Штукатурка поверхностей наружных стен

цементным раствором
м2 15 Раствор М200 м3 0,2835 Подрядчик

43
Устройство водоотлива оконного из

оцинкованной стали с полимерным

покрытием

м2 1,125
Отлив оконный / цокольный

Оцинкованный ширина 150мм

длина 1.5 метра

шт. 5 Подрядчик

44
Установка и разборка наружных 

инвентарных лесов высотой до 16 м
м2 10 повторное Строительные леса м2 10 Подрядчик

45 Разборка: кирпичных стен м2 3,84 кирпич т 4,734 утиль Подрядчик

Кирпич керамический одинарный КР-р-по-

250х120х65/1НФ/125/2,0/50 ГОСТ 530-2012
шт. 1026 Подрядчик

Раствор кладочный, цементно-известковый, М50 м3 0,605 Подрядчик

47 Разборка: кирпичных стен м2 4,9 кирпич т 2,205 утиль Подрядчик

Кирпич керамический одинарный КР-р-по-

250х120х65/1НФ/125/2,0/50 ГОСТ 530-2012
шт. 506 Подрядчик

Раствор кладочный, цементно-известковый, М50 м3 0,2842 Подрядчик

49
Установка и разборка наружных 

инвентарных лесов высотой до 16 м
м2 10 повторное Строительные леса м2 10 Подрядчик

50 Разборка: кирпичных стен м2 12 кирпич т 2,592 утиль Подрядчик

Кирпич керамический одинарный КР-р-по-

250х120х65/1НФ/125/2,0/50 ГОСТ 530-2012
шт. 624 Подрядчик

Раствор кладочный, цементно-известковый, М50 м3 0,288 Подрядчик

52

Устройство водоотлива оконного из

оцинкованной стали с полимерным

покрытием

м2 0,45

Отлив оконный / цокольный

Оцинкованный ширина 150 мм

длина 1.5 метра

шт. 2 Подрядчик

53 Разборка: кирпичных стен м2 4 кирпич т 3,672 утиль Подрядчик

Кирпич керамический одинарный КР-р-по-

250х120х65/1НФ/125/2,0/50 ГОСТ 530-2012
шт. 796 Подрядчик

Раствор М200 м3 0,4692 Подрядчик

55
Установка и разборка наружных 

инвентарных лесов высотой до 16 м
м2 10 повторное Строительные леса м2 10 Подрядчик

56 Разборка: кирпичных стен м2 8 кирпич т 1,8 утиль Подрядчик

Кирпич керамический одинарный КР-р-по-

250х120х65/1НФ/125/2,0/50 ГОСТ 530-2012
шт. 416 Подрядчик

Раствор кладочный, цементно-известковый, М50 м3 0,192 Подрядчик

58
Установка и разборка наружных 

инвентарных лесов высотой до 16 м
м2 120 повторное Строительные леса м2 120 Подрядчик

П. 11 (В осях «4-3» - «В», отм. +17,240)

46 Кладка стен кирпичных наружных м3 2,63

П. 12 (В осях «3» - «Б-В», отм. +17,240)

40 Кладка стен кирпичных наружных м3 0,84

П. 14 (По оси «1» - «А-Б», отм.+5,880)

54 Кладка стен кирпичных наружных м3 2,04

П. 15 (По оси «1» - «/А-Б», между отм.+5,880 и +15,450)

48 Кладка стен кирпичных наружных м3 1,225

П. 13 (По оси «Б» - «1-4»)

51 Кладка стен кирпичных наружных м3 1,44

57 Кладка стен кирпичных наружных м3 1

П. 16 (Вся площадь внутренней поверхности стен второго и третьего этажей)



59 Очистка штукатурки с поверхностей: стен м2 1248,56 Строительный мусор м3 25,86 мусор Подрядчик

60 Обеспыливание поверхности стен м2 1248,56 Подрядчик

Грунтовка глубокого

проникновения Ленинградские

краски Оптимум, 20 кг

кг 249,712 Подрядчик

Раствор М200 м3 41,2 Подрядчик

Смеси сухие строительные,

шпаклевочные, для внутренних

работ к
г

10675,2 Подрядчик

Грунтовка укрепляющая, глубокого

проникновения, быстросохнущая,

паропроницаемая

к
г

187,28 Подрядчик

63

Окраска стен в 2 слоя

м2 1248,56

Краска акриловая

водоразбавляемая щелочестойкая

фасадная матовая для бетонных и

каменных поверхностей

кг

374,6

Подрядчик

64
Установка и разборка наружных 

инвентарных лесов высотой до 16 м
м2 35 повторное Строительные леса м2 35 Подрядчик

65 Уголок 75х75х6 - 15 м кг 103,35 Подрядчик

66 Пластина 6х100х600 кг 22,6 Подрядчик

67 Швеллер НЛГ 12у кг 79,2 Подрядчик

68 Шпильки d=20 мм кг 58,4 Подрядчик

69 Электроды сварочные 4 мм кг 0,5 Подрядчик

70 Шайба М20 шт 16 Подрядчик

71 Гайка М20 шт 16 Подрядчик

72 Обеспыливание поверхности м2 12 Подрядчик

Грунтовка глубокого

проникновения Ленинградские

краски Оптимум, 20 кг

кг 2,4 Подрядчик

Раствор М200 м3 0,396 Подрядчик

Смеси сухие строительные,

шпаклевочные, для внутренних

работ

кг 102,6 Подрядчик

Грунтовка укрепляющая, глубокого

проникновения, быстросохнущая,

паропроницаемая

кг 1,8 Подрядчик

75 Окраска стен в 2 слоя м2 12

Краска акриловая

водоразбавляемая щелочестойкая

фасадная матовая для бетонных и

каменных поверхностей

кг 3,6 Подрядчик

76
Установка и разборка наружных 

инвентарных лесов высотой до 16 м
м2 20 повторное Строительные леса м2 20 Подрядчик

Уголок 50х5, L=4200 кг 94,8 Подрядчик

Уголок 90х7, L=4000 кг 77,12 Подрядчик

Труба 203х8, L=6300 кг 242,361 Подрядчик

Пластина 4х40х800 кг 6,688 Подрядчик

61

Штукатурка поверхностей внутренних стен 

цементным раствором (30 мм)
м2 1248,56

62

Шпатлевка поверхностей внутренних стен цементным раствором до 10 мм 

м2 1248,56

П. 17 - 18 (по оси «5» - «А»)

Монтаж металлоконструкций (усиление 

участка стены)
тн 0,26355

73
Штукатурка поверхностей внутренних стен  

цементным раствором 30 мм
м2 12

П. 19 (По оси «А» -«5-6», Отм.+14,000)

77
Монтаж металлоконструкций (усиление 

участка стены)
тн 0,50082

74

Шпатлевка поверхностей внутренних стен  

цементным раствором до 10 мм 

м2 12



Кругляк d=16 мм, , L=200 кг 79,85

Устройство мелких покрытий из листовой 

стали
м2 1,85  

Лист (12Х18Н10Т) t=0,4 мм, 

2500х740
кг 5,809 Подрядчик

78 Разработка грунта вручную м3 72 м3/т 36/54 повторное испол. Подрядчик

79
Засыпка вручную траншей с последующим

уплотнением грунта
м3 36 м3/т 36/54 утиль Подрядчик

80 Устройство подстилающего слоя из щебня

с последующим трамбованием толщ.200мм

м3 7,2 Щебень гравийный 5-20 м3 9,072 Подрядчик

81 Устройство опалубки м2 14,8 Пиломатериал м3 1,2 Подрядчик

82 Бетонирование, толщ.120мм м3 4,32 Бетон М200 м3 4,4 Подрядчик

83 Зачистка поверхности м2 0,175 Подрядчик

84 Обеспыливание поверхности м2 0,175 Подрядчик

85
Грунтовка: водно-дисперсионная

"БИРСС Бетон-контакт"
кг 0,0525 Подрядчик

86
Смесь ремонтная бетонная

"БИРСС 59Ц" (марка М400)
т 0,0126 Подрядчик

87 Зачистка поверхности м2 0,075 Подрядчик

88 Обеспыливание поверхности м2 0,075 Подрядчик

Грунтовка: водно-дисперсионная

"БИРСС Бетон-контакт"
кг 0,0225 Подрядчик

Смесь ремонтная бетонная

"БИРСС 59Ц" (марка М400)
т 0,0054 Подрядчик

90

Обработка каменных, бетонных, 

кирпичных и деревянных поверхностей 

антисептиком

м2 4
Антисептик «НОРТЕКС-

ДЕЗИНФЕКТОР» для бетона
кг 0,552 Подрядчик

91 Резка подвеса монорельса шт 1 Подрядчик

92 Обеспыливание поверхности м2 250 Подрядчик

93
Устройство заполнения шва между 

плитами
м.п. 42

Пена монтажная полиуретановая

противопожарная 
шт. 28 Подрядчик

94
Устройство промазки и расшивка швов 

панелей перекрытий раствором снизу
м.п. 42

Раствор готовый кладочный,

цементный, М100
м3 0,0168 Подрядчик

95 Зачистка поверхности м2 8 Подрядчик

96 Обеспыливание поверхности м2 8 Подрядчик

Грунтовка: водно-дисперсионная

"БИРСС Бетон-контакт"
кг 2,4 Подрядчик

Смесь ремонтная бетонная

"БИРСС 59Ц" (марка М400)
т 0,432 Подрядчик

77
Монтаж металлоконструкций (усиление 

участка стены)
тн 0,50082

Штукатурка поверхностей внутренних   

цементным раствором
м2 0,175

П. 22  (ПК-8 в осях «1-2»)

89
Штукатурка поверхностейпотолков  

цементным раствором
м2 0,075

П. 20 (Отмостка по оси «А» - «1-6»)

Грунт

Раздел 2 Конструкцции перекрытия и покрытия

П.21 (ПК-8 в осях «1-2»)

П. 27 (Пп-1 – Пп-5 в осях «2-3»)

П. 23  В осях «4-5» - «А-Б»

П. 24 В осях «4-5» - «А-Б»

П. 25 По осям «2», «3», «4», «5»

П. 26 (Пп-1 – Пп-8 в осях «1-2»)

97
Штукатурка поверхностей внутренних   

цементным раствором
м2 8



98
Устройство заполнения шва между 

плитами
м.п. 18

Пена монтажная полиуретановая

противопожарная 
шт. 12 Подрядчик

99
Устройство промазки и расшивка швов 

панелей перекрытий раствором снизу
м.п. 18

Раствор готовый кладочный,

цементный, М100
м3 0,0072 Подрядчик

100 Зачистка поверхности м2 5,5 Подрядчик

101 Обеспыливание поверхности м2 5,5 Подрядчик

Грунтовка: водно-дисперсионная

"БИРСС Бетон-контакт"
кг 1,65 Подрядчик

Смесь ремонтная бетонная

"БИРСС 59Ц" (марка М400)
т 0,297 Подрядчик

103
Устройство заполнения шва между 

плитами
м.п. 42

Пена монтажная полиуретановая

противопожарная 
шт. 28 Подрядчик

104
Устройство промазки и расшивка швов 

панелей перекрытий раствором снизу
м.п. 42

Раствор готовый кладочный,

цементный, М100
м3 0,0168 Подрядчик

105 Зачистка поверхности м2 9,5 Подрядчик

106 Обеспыливание поверхности м2 9,5 Подрядчик

Грунтовка: водно-дисперсионная

"БИРСС Бетон-контакт"
кг 2,85 Подрядчик

Смесь ремонтная бетонная

"БИРСС 59Ц" (марка М400)
т 0,486 Подрядчик

108
Устройство заполнения шва между 

плитами
м.п. 18

Пена монтажная полиуретановая

противопожарная 
шт. 12 Подрядчик

109
Устройство промазки и расшивка швов 

панелей перекрытий раствором снизу
м.п. 18

Раствор готовый кладочный,

цементный, М100
м3 0,0072 Подрядчик

110 Зачистка поверхности м2 7 Подрядчик

111 Обеспыливание поверхности м2 7 Подрядчик

Грунтовка: водно-дисперсионная

"БИРСС Бетон-контакт"
кг 2,1 Подрядчик

Смесь ремонтная бетонная

"БИРСС 59Ц" (марка М400)
т 0,378 Подрядчик

113
Устройство заполнения шва между 

плитами
м.п. 42

Пена монтажная полиуретановая

противопожарная 
шт. 28 Подрядчик

114
Устройство промазки и расшивка швов 

панелей перекрытий раствором снизу
м.п. 42

Раствор готовый кладочный,

цементный, М100
м3 0,0168 Подрядчик

-- 30 мм

115 Зачистка поверхности м2 4 Подрядчик

116 Обеспыливание поверхности м2 4 Подрядчик

Грунтовка: водно-дисперсионная

"БИРСС Бетон-контакт"
кг 1,2 Подрядчик

Смесь ремонтная бетонная

"БИРСС 59Ц" (марка М400)
т 0,216 Подрядчик

-- 60 мм

118 Зачистка поверхности м2 0,75 Подрядчик

102
Штукатурка поверхностей внутренних   

цементным раствором
м2 5,5

П. 28 (Пп-1 – Пп-8 в осях «3-4»)

107
Штукатурка поверхностей внутренних   

цементным раствором
м2 9,5

П. 29 (Пп-1 – Пп-5 в осях «4-5»)

112
Штукатурка поверхностей внутренних   

цементным раствором
м2 7

П. 30-31 (Пп-1 – Пп-8 в осях «5-6», Пп-4 в осях «5-6»)

117
Штукатурка поверхностей потолков  

цементным раствором
м2 4



119 Обеспыливание поверхности м2 0,75 Подрядчик

Грунтовка: водно-дисперсионная

"БИРСС Бетон-контакт"
кг 0,225 Подрядчик

Смесь ремонтная бетонная

"БИРСС 59Ц" (марка М400)
т 0,081 Подрядчик

121 Зачистка поверхности м2 0,2 Подрядчик

122 Обеспыливание поверхности м2 0,2 Подрядчик

Грунтовка: водно-дисперсионная

"БИРСС Бетон-контакт"
кг 0,06 Подрядчик

Смесь ремонтная бетонная

"БИРСС 59Ц" (марка М400)
т 0,0144 Подрядчик

124 Зачистка поверхности металла м2 180 Подрядчик

125
Огрунтовка металлических поверхностей 

за один раз: грунтовкой ГФ-021
м2 180 Грунтовка ГФ-021 кг 16,2 Подрядчик

126
Окраска огрунтованных поверхности

металла за два раза 
м2 180 Эмаль ПФ-115 кг 54 Подрядчик

127 Обеспыливание поверхности м2 250 Подрядчик

128
Смена: воронок водосточных труб с земли, 

лестниц или подмостей
шт 1 воронка чугунная шт 1 утиль Воронка водосточная чугунная шт 1 Подрядчик

129 Заделка отверстий м3 0,3
Смеси бетонные тяжелого бетона

(БСТ), класс В15 (М200)
м3 0,312 Подрядчик

130
Срезка дерева с поверхности стены, 

удаление корневой системы
шт 2 Подрядчик

131
Очистка поверхности кровли от 

технологической пыли и загрязнений
м2 116

Стротительный мусор, 

пыль, грязь
м3 2,5 мусор Подрядчик

132 Демонтаж гидроизоляционного покрытия м2 116
Гидроизоляционный 

материал
м3 3,5 мусор Подрядчик

133
Демонтаж цементнопесчанной стяжки 40 

мм
м2 116

Цементнопесчанная 

стяжка
м3 4,64 мусор Подрядчик

134 Устройство пароизоляции м2 116

Материал рулонный полимерный 

кровельный и гидроизоляционный 

на основе хлорсульфированного 

полиэтилена, толщина 1,0 мм

м2 133,4 Подрядчик

135
Устройство разуклонки из керамзита 

средней толщиной 100 мм
м2 116

Гравий керамзитовый М 300, 

фракция 5-10 мм
м3 11,948 Подрядчик

136
Устройство цементно-песчаной стяжки 

толщиной до 50 мм
м2 116 Цементно-печаная смесь М200 м3 5,916 Подрядчик

Технониколь Унифлекс Хпп м2 132,24 Подрядчик

Технониколь Биполь Эпп-3,0 м2 190,24 Подрядчик

138

Устройство примыканий кровель из 

наплавляемых материалов к стенам и 

парапетам высотой: более 600 мм с одним 

фартуком

м2 42 Биполь: ЭПП м2 79,38 Подрядчик

П. 32 (Пп-2 в осях «5-6)

123
Штукатурка поверхностей потолков  

цементным раствором
м2 0,2

П. 33 (По осям «2», «3», «4», «5»)

120
Штукатурка поверхностей потолков  

цементным раствором
м2 0,75

П. 34  По осям «2», «3», «4», «5»

П. 35 «А» -«5-6», Отм.+14,400

Раздел 3 Кровля

П. 36 (В осях «1-4» - «Б-В)

137
Устройство кровель плоских из 

наплавляемых материалов: в два слоя
м2 116



139
Устройство покрытия карниза шириной до 

500 мм оцинкованной сталью
м2 9 Лист оцинкованный 0,8мм м2 10,35 Подрядчик

140
Устройство покрытия карниза шириной до 

500 мм оцинкованной сталью
м2 2 Лист оцинкованный 0,8мм м2 2,3 Подрядчик

141
Срезка дерева с поверхности стены, 

удаление корневой системы
шт 1 Подрядчик

142
Очистка поверхности кровли от 

технологической пыли и загрязнений
м2 390

Стротительный мусор, 

пыль, грязь
м3 2,5 мусор Подрядчик

143 Демонтаж гидроизоляционного покрытия м2 390
Гидроизоляционный 

материал
м3 3,9 мусор Подрядчик

144
Демонтаж цементнопесчанной стяжки 40 

мм
м2 390

Цементнопесчанная 

стяжка
м3 15,6 мусор Подрядчик

145 Устройство пароизоляции м2 390

Материал рулонный полимерный 

кровельный и гидроизоляционный 

на основе хлорсульфированного 

полиэтилена, толщина 1,0 мм

м2 448,5 Подрядчик

146
Устройство разуклонки из керамзита 

средней толщиной 100 мм
м2 390

Гравий керамзитовый М 300, 

фракция 5-10 мм
м3 40,17 Подрядчик

147
Устройство цементно-песчаной стяжки 

толщиной до 50 мм
м2 390 Цементно-печаная смесь М200 м3 19,89 Подрядчик

Технониколь Унифлекс Хпп м2 444,6 Подрядчик

Технониколь Биполь Эпп-3,0 м2 639,6 Подрядчик

149

Устройство примыканий кровель из 

наплавляемых материалов к стенам и 

парапетам высотой: более 600 мм с одним 

фартуком

м2 36 Биполь: ЭПП м2 68,04 Подрядчик

150
Устройство покрытия карниза шириной до 

500 мм оцинкованной сталью
м2 42 Лист оцинкованный 0,8мм м2 48,3 Подрядчик

151

Устройство примыканий кровель из 

наплавляемых материалов к стенам и 

парапетам высотой: более 600 мм с одним 

фартуком

м2 37,5 Биполь: ЭПП м2 70,875 Подрядчик

152

Устройство фартука из оцинкованной 

стали на примыканиях кровельного ковра к 

вертикальным поверхностям

м2 17,5

Лист оцинкованный 0,8мм

м2 20,125 Подрядчик

153
Погрузо-разгрузочные работы  мусора 

строительного
т 429,171

154

Перевозка грузов автомобилями-

самосвалами  на расстояние: I класс груза 

до 7 км

т 429,171

П. 39 (В осях «1-6» - «А-Б»)

Вывоз мусора

П. 37 (По оси «А» - «2-3»)

П. 38 (В осях «1-6» - «А-Б»)

148
Устройство кровель плоских из 

наплавляемых материалов: в два слоя
м2 390


