

УТВЕРЖДАЮ:

Директор по производству

главный инженер

ООО "БЭК-ремонт"

К.С. Галянт

2023 г.

**Ведомость объёмов работ КА 11 02-01-04 ВЭК Антикоррозийные работы**  
**КОТЛОАГРЕГАТ 11 ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ ПРЯМОТОЧНЫЙ. Инв. № ИЭ140182. Техническое**  
**переворужение Замена змеевиков ВЭК-II ст. с входными и выходными коллекторами.**

№ пп	Наименование работ	Ед. изм.	Кол-во	Обоснование	Примечание
1	2	3	4	5	6
<b>Раздел 1. АКЗ</b>					
1	Ремонт лакокрасочного покрытия: на 1-й слой покрытие участков коробов и обшивы котла многокомпонентным лакокрасочным материалом (Обшивка котла)	10м2	9		
2	Ремонт лакокрасочного покрытия: на каждый последующий слой(Обшивка котла и камер коллекторов))	10м2	9		
3	Ветошь	кг	4,5	материалы	Субподрядчик
4	Уайт-спирит	кг	36	материалы	Субподрядчик
5	Лак кремнийорганический термостойкий КО-815	т	0,0198	материалы	Субподрядчик
6	Ксилол нефтяной, марка А	т	0,00288	материалы	Субподрядчик
7	Пудра алюминиевая ПАП-1	т	0,0013	материалы	Субподрядчик

Генподрядчик:

Начальник КЦ ООО "БЭК-ремонт"

А.Н. Шипуля

Субподрядчик: