

УТВЕРЖДАЮ:

Директор по производству

главный инженер

ООО "БЭК-ремонт"

К.С. Галянт

" " 2023 г.

**Ведомость объёмов работ КА 3 02-01-04 ПЗ Антикоррозионные работы.**  
**КОТЛОАГРЕГАТ 3 ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ ПРЯМОТОЧНЫЙ. Инв. № ИЭ140174. Техническое**  
**первооружение Замена змеевиков ПЗ с входными и выходными коллекторами.**

№ пп	Наименование работ	Ед. изм.	Кол-во	Обоснование	Примечание
1	2	3	4	5	6
<b>Раздел 1. АКЗ</b>					
1	Ремонт лакокрасочного покрытия: на 1-й слой покрытие участков коробов и обшивы котла многокомпонентным лакокрасочным материалом (Обшива котла)	10м2	5		
2	Ремонт лакокрасочного покрытия: на каждый последующий слой(Обшива котла)	10м2	5		
3	Ветошь	кг	25	материалы	Субподрядчик
4	Уайт-спирит	кг	20	материалы	Субподрядчик
5	Лак кремнийорганический термостойкий КО-815	т	0,011	материалы	Субподрядчик
6	Ксилол нефтяной, марка А	т	0,0016	материалы	Субподрядчик
7	Пудра алюминиевая ПАП-1	т	0,0007	материалы	Субподрядчик

Генподрядчик:

Начальник КЦ ООО "БЭК-ремонт"

А.Н. Шипуля

Субподрядчик: