

УТВЕРЖДАЮ

Директор филиала ОАО "ИЭСК"
"Восточные электрические сети"

А.И. Щёкин
" 15 " сентября 2023г

Расчет начальной стоимости
по объекту (работ/услуг):

на выполнение работ по ремонту здания монтерского пункта Хомутовского СУ, инв № 6000100492 филиала ОАО "ИЭСК" "Восточные электрические сети"

Основание: дефектная ведомость

Составлен в ценах по состоянию на 2 квартал 2023 г.

| № п/п | Наименование смет | № смет | Стоимость работ в текущей цене | | | | | | | | | |
|--------------------|---|--------|--------------------------------|------------|-----------|--------------|------------|------------|--|-------|-----|---|
| | | | Всего | ФОТ | ЭМ | Материалы | НР | СП | Оборудование поставки подрядчика | ТЗ | ТЗМ | |
| 1 | 2 | 3 | | | | | | | | | | 4 |
| СМР + оборудование | | | | | | | | | | | | |
| 1 | на выполнение работ по ремонту здания монтерского пункта Хомутовского СУ, инв № 6000100492 филиала ОАО "ИЭСК" "Восточные электрические сети" | 23-2 | 3 189 838,24 | 753 903,08 | 63 471,24 | 1 315 297,44 | 701 738,63 | 355 427,85 | 0 | 1 790 | 32 | |
| | Всего СМР+оборудование | | 3 189 838,24 | 753 903,08 | 63 471,24 | 1 315 297,44 | 701 738,63 | 355 427,85 | 0 | 1 790 | 32 | |
| | Итого начальная стоимость : | | 3 189 838,24 | 753 903,08 | 63 471,24 | 1 315 297,44 | 701 738,63 | 355 427,85 | 0 | 1 790 | 32 | |
| | ВСЕГО стоимость работ | | 3 189 838,24 | | | | | | | | | |
| | НДС | | 637 967,65 | | | | | | | | | |
| | Всего с НДС | | 3 827 805,89 | | | | | | | | | |

Заместитель директора по ОБ

Инженер по РиЭ ЗиС

Специалист ПТО

С.Н. Адушинов

В.Н. Громович

П.В. Репина