
УТВЕРЖДАЮ

 ____________________С.И.Коноплев

"______ " __________________2024г

Исходные данные:

1 кв. 2024г (3 ценовая зона)

1,99%

ОТ ЭМ Отм Материалы

Оборудован

ие 

подрядчика

Перевозка НР СП ТЗ ТЗМ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

1
Разработка проектной и рабочей 

документации
смета №1 71 315,00

71 315,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2
Монтаж систем автоматической пожарной 

сигнализации
02-01-01 541 351,00 107 849,00 6 658,00 3 965,00 235 935,00 16 274,00 0,00 107 375,00 55 535,00 144,80 4,62

541 351,00 107 849,00 6 658,00 3 965,00 235 935,00 16 274,00 0,00 107 375,00 55 535,00 144,80 4,62

7 760,00

3 Пусконаладочные работы 09-01-01 43 646,00 20 685,00 15 514,00 7 447,00 18,94 0,00

43 646,00 20 685,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15 514,00 7 447,00 18,94 0,00

656 312,00 128 534,00 6 658,00 3 965,00 235 935,00 16 274,00 0,00 122 889,00 62 982,00 163,74 4,62

Основание: Задание на разработку проектной и рабочей документации, утвержденное и.о. заместителя главного инженера по электротехнической части  ООО "Байкальская энергетическая компания" В.Н. 

Лапашевым от 28.12.2023г, ведомости объемов работ № 1,2,3

Источник сметных цен ФСНБ-2022 (изм. 1-9)

Уровень цен (квартал, год)

Индекс-дефлятор на материалы и ЭММ на  4кв 2024г

Расчет начальной (максимальной) цены договора

по объекту: "Вагоноопрокидыватель  ( ЭПТК ТЭЦ). Инв. № ИЭ14800000024. Модернизация системы пожарной сигнализации с установкой ПС, СОУЭ в помещении УП-2: секция 

трансформаторов, приводная станция."

Директор филиала ООО "Байкальская 

энергетическая компания " ТЭЦ-6

ПИР

№ 

п/п
Наименование смет № смет 

Стоимость работ в текущей цене 

Всего Прочие

Итого начальная стоимость :

Всего СМР+оборудование

Всего

в том числе

СМР + оборудование

Всего ПИР

в т.ч.:

Временные здания и сооружения (__%)

Зимнее удорожание (___%)

Непредвиденные  работы и затраты (1,5%)

Прочие

1



НДС 131 262,40

Всего с НДС 787 574,40

0

0

 Итого КВЛ без учета НДС 656 312,00

1. Расчет за выполненные непредвиденные работы  производится только с предоставлением согласованной подрядчиком и утвержденной заказчиком  сметы.

2. Стоимость услуг увеличивается на сумму НДС по ставке, предусмотренной действующей редакцией НК РФ

Начальник ОКС ТЭЦ-6

Инженер по ПСР ОКС ТЭЦ-6 С.А. Сафонова

С.Н. Костоглодов

справочно:

Материалы поставки заказчика

Оборудование поставки заказчика

Примечание  : 

2


