
ГРАНД-Смета 2019 25.03.2021

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 1

(локальная смета)

на 

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Сметная стоимость строительных работ _______________________________________________________________________________________________тыс. руб.

Составлен в прогнозных ценах по состоянию на 01.01.2001г.

Осн.З/п Эк.Маш З/пМех Осн.З/п Эк.Маш З/пМех

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

1 ФЕР46-04-

001-02

Разборка: бетонных фундаментов м3 1,6 220,58 73,27 147,31 353 117 236 8,27 13,23

2 ФЕР46-01-

001-01

Усиление монолитными железобетонными 

обоймами: фундаментов

м3 3,6
2+1,6

731,65 179,16 49,87 7,17 2634 645 180 26 21,56 77,62 0,58 2,09

3 ФССЦ-

04.1.02.05-

0007

Бетон тяжелый, класс: В20 (М250) м3 3,6 665 2394

4 ФССЦ-

08.4.03.03-

0030

Горячекатаная арматурная сталь 

периодического профиля класса: А-III, 

диаметром 8 мм

т 0,05
50/1000

8102,64 405

5 ФЕР06-03-

004-10

Установка закладных деталей весом: до 20 

кг

т 0,13418
0,052+0,0061+0,00328+0,0728

554,7 526,06 28,64 4,09 74 71 3 1 58 7,78 0,33 0,04

6 ФССЦ-

08.4.01.02-

0011

Детали закладные и накладные 

изготовленные: без применения сварки, 

гнутья, сверления (пробивки) отверстий 

поставляемые отдельно

т 0,13418
0,052+0,0061+0,00328+0,0728

5804 779

7 ФЕР09-05-

003-02

Постановка болтов: высокопрочных 100 шт 0,05
5 / 100

368,56 154,88 10,22 0,53 18 8 1 16,1 0,81 0,05

8 Прайс MTL-

R от 

24.03.2021г

Химический анкер Hilti HIT-RE 500 

вместимостью 330мл
МАТ=3984/1,2/6,21*1,02*1,0062

шт 5 548,7
3984/1,2/6,21*1,

02*1,0062

2744

9401 841 420 27 99,44 2,13

11068 1409 657 44 134,24 2,87

Раздел 1. Фундамент

Итого прямые затраты по смете в базисных ценах

Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам

  В том числе, справочно:

Наименование Ед. изм. Кол.

ОБОРУДОВАНИЕ ГИДРОЗОЛОУДАЛЕНИЯ. Инв. № 140288. Техническое перевооружение ШН-1 оч. с заменой ШН-3 на насос 12 ГР РЕТ.

Основание: Проект № 205-8243-00-00

___________________________13,876

Фундамент

Т/з осн.

раб.на 

ед.

Т/з осн.

раб.

Всего

Т/з мех. 

на ед.

Т/з мех.

ВсегоВсего
В том числе

Всего
В том числе

Стоимость единицы, руб. Общая стоимость, руб.
№ 

пп

Обосно-

вание
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

1131 202 67 6

536 365 170 12 34,804 0,7455

1590

1013

6400 122,65 2,82

6894

327 10,5 0,05

50 1,09

13671 134,24 2,87

9002

657

1453

1590

1013

205

13876 134,24 2,87

      Сметная прибыль

  Непредвиденные затраты 1,5% от 13671

  ВСЕГО по смете

    В том числе:

      Материалы

      Машины и механизмы

      ФОТ

      Накладные расходы

  Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение 

отдельных конструктивных элементов)

  Материалы для строительных работ

  Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в промышленном строительстве

  Строительные металлические конструкции

  Итого

   Переход от ФЕР к ТЕР 3 квартал 2020г. ОЗП=1,24; ЭМ=1,16; ЗПМ=1,24; МАТ=1,16  (Поз. 1-4, 6, 5, 7)

   Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.2 п.1.2 Производство работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого 

объекта капитального строительства7 без остановки рабочего процесса8, при этом:


в зоне производства работ имеется один из перечисленных ниже факторов:


Накладные расходы

Сметная прибыль

Итоги по смете:
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