
ГРАНД-Смета 2019 24.03.2021

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 02-02-01(ЛК-6)

(локальная смета)

на 

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Сметная стоимость _______________________________________________________________________________________________тыс. руб.

Составлен в прогнозных ценах по состоянию на 01.01.2001г.

Осн.З/п Эк.Маш З/пМех Осн.З/п Эк.Маш З/пМех

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

1 ФЕРм37-01-

002-09

Демонтаж оборудования в помещении, 

масса оборудования: 5 т (редуктора)
(Приказ от 04.09.2019 № 519/пр табл.3 п.1 Демонтаж 

оборудования, пригодного для дальнейшего 

использования, со снятием с места установки, 

необходимой (частичной) разборкой и 

консервированием с целью длительного или 

кратковременного хранения ОЗП=0,7; ЭМ=0,7 к расх.; 

ЗПМ=0,7; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7;

Переход от ФЕР к ТЕР 4 квартал 2019г. ОЗП=1,24; 

ЭМ=1,16; ЗПМ=1,24; МАТ=1,16)

шт 1 1853,75 956,19 897,56 133,31 1854 956 898 133 84 84 8,19 8,19

2 ФЕРм08-03-

482-10

Демонтаж электрической машины 

переменного или постоянного тока, масса 

до 3 т
(Приказ от 04.09.2019 № 519/пр табл.3 п.2 Демонтаж 

оборудования, пригодного для дальнейшего 

использования, со снятием с места установки, 

необходимой (частичной) разборкой без надобности 

хранения (перемещается на другое место установки и 

т.п.) ОЗП=0,6; ЭМ=0,6 к расх.; ЗПМ=0,6; МАТ=0 к расх.; 

ТЗ=0,6; ТЗМ=0,6;

Переход от ФЕР к ТЕР 4 квартал 2019г. ОЗП=1,24; 

ЭМ=1,16; ЗПМ=1,24; МАТ=1,16)

шт 1 1475,47 334,34 1141,13 121,73 1475 334 1141 122 27,18 27,18 7,386 7,39

Раздел 1. Демонтажные работы для ЛК-6

Наименование Ед. изм. Кол.

ЛЕНТОЧНЫЙ КОНВЕЙЕР 6 С ЛЕНТОЙ ШИР.1400мм ТИПА ЛХ-120. Инв. № 140015. Модернизация Замена редуктора приводной станции.

Основание:  Проект № 205-8237-00-00

___________________________439,000

Строительно-монтажные работы ЛК-6

Т/з осн.

раб.на 

ед.

Т/з осн.

раб.

Всего

Т/з мех. 

на ед.

Т/з мех.

ВсегоВсего
В том числе

Всего
В том числе

Стоимость единицы, руб. Общая стоимость, руб.
№ 

пп

Обосно-

вание
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3 ФЕРм08-03-

492-06

Демонтаж насадки на валы редуктора муфт, 

масса детали до 0,25 т (Ф-630)
(Приказ от 04.09.2019 № 519/пр табл.3 п.2 Демонтаж 

оборудования, пригодного для дальнейшего 

использования, со снятием с места установки, 

необходимой (частичной) разборкой без надобности 

хранения (перемещается на другое место установки и 

т.п.) ОЗП=0,6; ЭМ=0,6 к расх.; ЗПМ=0,6; МАТ=0 к расх.; 

ТЗ=0,6; ТЗМ=0,6;

Переход от ФЕР к ТЕР 4 квартал 2019г. ОЗП=1,24; 

ЭМ=1,16; ЗПМ=1,24; МАТ=1,16)

шт 1 297,08 68,64 228,44 23,76 297 69 228 24 5,58 5,58 1,434 1,43

4 ФЕРм08-03-

492-04

Демонтаж насадки на валы  муфт, масса 

детали до 0,1 т Ф -315
(Приказ от 04.09.2019 № 519/пр табл.3 п.2 Демонтаж 

оборудования, пригодного для дальнейшего 

использования, со снятием с места установки, 

необходимой (частичной) разборкой без надобности 

хранения (перемещается на другое место установки и 

т.п.) ОЗП=0,6; ЭМ=0,6 к расх.; ЗПМ=0,6; МАТ=0 к расх.; 

ТЗ=0,6; ТЗМ=0,6;

Переход от ФЕР к ТЕР 4 квартал 2019г. ОЗП=1,24; 

ЭМ=1,16; ЗПМ=1,24; МАТ=1,16)

шт 1 199,68 53,21 146,47 13,83 200 53 147 14 4,326 4,33 0,816 0,82

5 ФЕР09-03-

030-01

Прим.

Демонтаж рамы электродвигателя
(Приказ от 04.09.2019 № 519/пр табл.3 п.1 Демонтаж 

оборудования, пригодного для дальнейшего 

использования, со снятием с места установки, 

необходимой (частичной) разборкой и 

консервированием с целью длительного или 

кратковременного хранения ОЗП=0,7; ЭМ=0,7 к расх.; 

ЗПМ=0,7; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7;

Переход от ФЕР к ТЕР 4 квартал 2019г. ОЗП=1,24; 

ЭМ=1,16; ЗПМ=1,24; МАТ=1,16)

т 0,145
145/1000

758,43 286,06 472,37 51,65 110 41 69 7 25,13 3,64 3,094 0,45

6 ФЕР09-03-

040-01

Прим.

Демонтаж кожуха для муфт
(Приказ от 04.09.2019 № 519/пр табл.3 п.2 Демонтаж 

оборудования, пригодного для дальнейшего 

использования, со снятием с места установки, 

необходимой (частичной) разборкой без надобности 

хранения (перемещается на другое место установки и 

т.п.) ОЗП=0,6; ЭМ=0,6 к расх.; ЗПМ=0,6; МАТ=0 к расх.; 

ТЗ=0,6; ТЗМ=0,6;

Переход от ФЕР к ТЕР 4 квартал 2019г. ОЗП=1,24; 

ЭМ=1,16; ЗПМ=1,24; МАТ=1,16)

т 0,01
10/1000

609,75 570,2 39,55 2,84 6 6 51,9 0,52 0,186

7 ФЕРм08-03-

482-10

Установка электрической машины 

переменного или постоянного тока, масса 

до 3 т(Электродвигатель существующий 

после демонтажа)
(Переход от ФЕР к ТЕР 4 квартал 2019г. ОЗП=1,24; 

ЭМ=1,16; ЗПМ=1,24; МАТ=1,16)

шт 1 2740,18 557,23 1901,89 202,88 2740 557 1902 203 45,3 45,3 12,31 12,31

8 ФЕРм08-03-

482-19

Подготовка электрической машины 

переменного тока, к испытанию, сдаче под 

наладку и пуску, присоединение к 

электрической сети, масса до 3 т
(Переход от ФЕР к ТЕР 4 квартал 2019г. ОЗП=1,24; 

ЭМ=1,16; ЗПМ=1,24; МАТ=1,16)

шт 1 141,9 87,95 3,18 0,32 142 88 3 7,15 7,15 0,02 0,02

Раздел 2. Монтажные работы
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9 ФЕРм37-01-

002-08

Монтаж оборудования в помещении, масса 

оборудования: 3 т (Редуктор)
(Переход от ФЕР к ТЕР 4 квартал 2019г. ОЗП=1,24; 

ЭМ=1,16; ЗПМ=1,24; МАТ=1,16)

шт 1 3583,41 1149,7 927,99 140,67 3583 1150 928 141 101 101 8,6 8,6

10

*

О

В92000870

002

Редуктор коническо-цилиндрический (ЛК-6) 

по опросному листу ТЭЦ-10
ПЗ=2141870/5,19

шт. 1 412691,71
2141870/5,19

412692

11 ФССЦ-

01.7.15.12-

0023

Шпильки
(Переход от ФЕР к ТЕР 4 квартал 2019г. ОЗП=1,24; 

ЭМ=1,16; ЗПМ=1,24; МАТ=1,16)

кг 4,2
0,7*6

50,46 212

12 ФССЦ-

01.7.15.05-

0018

Гайки шестигранные диаметр резьбы: 30 мм
(Переход от ФЕР к ТЕР 4 квартал 2019г. ОЗП=1,24; 

ЭМ=1,16; ЗПМ=1,24; МАТ=1,16)

т 0,0026
0,22*12/1000

9519,7 25

13 ФССЦ-

01.7.15.11-

0021

Шайбы
(Переход от ФЕР к ТЕР 4 квартал 2019г. ОЗП=1,24; 

ЭМ=1,16; ЗПМ=1,24; МАТ=1,16)

т 0,001
0,07*12/1000

9280 9

14 ФССЦ-

01.7.15.02-

0085

Болты с шестигранной головкой диаметром 

резьбы: 16 (18) мм М16х60
(Переход от ФЕР к ТЕР 4 квартал 2019г. ОЗП=1,24; 

ЭМ=1,16; ЗПМ=1,24; МАТ=1,16)

т 0,001553
(12*0,1294{кг})/1000

11228,8 17

15 ФЕРм08-03-

492-06

Насадка на валы электрических машин 

шкивов, муфт, полумуфт, шестерней, масса 

детали до 0,25 т Ф-630(Муфта 

существующая после демонтажа)
(Переход от ФЕР к ТЕР 4 квартал 2019г. ОЗП=1,24; 

ЭМ=1,16; ЗПМ=1,24; МАТ=1,16)

шт 1 759,28 114,4 380,72 39,61 759 114 381 40 9,3 9,3 2,39 2,39

16 ФЕРм08-03-

492-04

Насадка на валы электрических машин 

шкивов, муфт, полумуфт, шестерней, масса 

детали до 0,1 т Ф -315(Муфта в комплекте 

поставки редуктора)
(Переход от ФЕР к ТЕР 4 квартал 2019г. ОЗП=1,24; 

ЭМ=1,16; ЗПМ=1,24; МАТ=1,16)

шт 1 459,4 88,68 244,12 23,05 459 89 244 23 7,21 7,21 1,36 1,36

17 ФЕР09-03-

040-01

Прим.

Монтаж кожуха для муфт после демонтажа
(Переход от ФЕР к ТЕР 4 квартал 2019г. ОЗП=1,24; 

ЭМ=1,16; ЗПМ=1,24; МАТ=1,16)

т 0,01
10/1000

1215,07 950,32 65,92 4,74 12 10 1 86,5 0,87 0,31

18 ЕНиР22.1-

34-4Г

Газовая резка бензином, керосином, пропан-

бутановой смесью стали листовой толщиной 

до 20мм
5,12 = 0,00 + 0,6 x 8,53

10м 0,344
((0,16+0,7)*4{лист толщ8мм}) 

/ 10

5,12 5,12 2 2 0,6 0,21

19 ЕНиР22.1-

34-4Б

Газовая резка бензином, керосином, пропан-

бутановой смесью стали листовой толщиной 

до 10мм
4,44 = 0,00 + 0,52 x 8,53

10м 0,424
((0.16+1.96)*2{лист 

толщ16мм}) / 10

4,44 4,44 2 2 0,52 0,22

20 ЕНиР22.1-

39-16Б

Газовая резка бензином, керосином, пропан-

бутановой смесью швеллеров, номер 

профиля 24
6,14 = 0,00 + 0,72 x 8,53

10шт 0,7
(3+4) / 10

6,14 6,14 4 4 0,72 0,5

Раздел 3. Изготовление

Поставка заказчика
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21 ЕНиР40.2-6-

2-01-Б

Сверление отверстий на станке в листовой 

стали, глубина отверстий 10 мм, количество 

отверстий в детали до: 7 шт, диаметр 

отверстий до 33 мм
11,94 = 0,00 + 1,4 x 8,53

100 

отверсти

й 

0,1
((6{Ф32}+4{Ф30})) / 100

11,94 11,94 1 1 1,4 0,14

22 ЕНиР40.2-6-

2-01-Б

Сверление отверстий на станке в листовой 

стали, глубина отверстий 10 мм, количество 

отверстий в детали до: 7 шт, диаметр 

отверстий до 33 мм
11,94 = 0,00 + 1,4 x 8,53

100 

отверсти

й 

0,08
(8{Ф36}) / 100

11,94 11,94 1 1 1,4 0,11

23 ЕНиР40.2-6-

2-08-Б

Добавлять на каждые следующие 5 мм 

глубины, диаметр отверстий до: 33 мм
1,62 = 0,00 + 0,19 x 8,53

100 

отверсти

й

0,08
(8{Ф36}) / 100

1,62 1,62 0,19 0,02

24 ЕНиР40.2-6-

2-01-А

Сверление отверстий на станке в листовой 

стали, глубина отверстий 10 мм, количество 

отверстий в детали до: 7 шт, диаметр 

отверстий до 21 мм
11,09 = 0,00 + 1,3 x 8,53

100 

отверсти

й 

0,12
(12{Ф16}) / 100

11,09 11,09 1 1 1,3 0,16

25 В3.9-46-6в

Прим.

Нарезка вручную с установкой деталей в 

тисках, длина резьбы до 10 мм, диаметр 

отверстий: до 10 мм

100 

отверсти

й

0,24
(12*2) / 100

8,53 8,53 2 2 2,3 0,55

26 В17.12-12-5-

3Б

Сварка металлических конструкций т 0,218
(((7*4)+(11,4*4)){под 

электродвигатель}+(2*39)+(3*

22){под редуктор})/1000

9,92 9,92 2 2 11 2,4

27 ФССЦ-

01.7.11.07-

0044

Расход по 

ФЕРм38-01-

006-05

Электроды диаметром: 5 мм Э42
(Переход от ФЕР к ТЕР 4 квартал 2019г. ОЗП=1,24; 

ЭМ=1,16; ЗПМ=1,24; МАТ=1,16)

т 0,01
0,218*0,0462

11327,4 113

28 ФССЦ-

08.3.05.02-

0073

Сталь листовая горячекатаная марки Ст3пс 

толщиной: 6-8 мм
(Переход от ФЕР к ТЕР 4 квартал 2019г. ОЗП=1,24; 

ЭМ=1,16; ЗПМ=1,24; МАТ=1,16)

т 0,028
7*4/1000

7399,73 207

29 ФССЦ-

08.3.11.01-

0054

Швеллеры: № 16-18 сталь марки Ст3сп
(Переход от ФЕР к ТЕР 4 квартал 2019г. ОЗП=1,24; 

ЭМ=1,16; ЗПМ=1,24; МАТ=1,16)

т 0,046
11,4*4/1000

6032 277

30 ФССЦ-

08.3.05.02-

0094

Сталь листовая горячекатаная углеродистая 

обыкновенного качества: Ст3пс толщиной 13-

20 мм
(Переход от ФЕР к ТЕР 4 квартал 2019г. ОЗП=1,24; 

ЭМ=1,16; ЗПМ=1,24; МАТ=1,16)

т 0,078
(39*2)/1000

6149,51 480

31 ФССЦ-

08.3.11.01-

0062

Швеллеры: № 24 сталь марки Ст3
(Переход от ФЕР к ТЕР 4 квартал 2019г. ОЗП=1,24; 

ЭМ=1,16; ЗПМ=1,24; МАТ=1,16)

т 0,066
22*3/1000

5336 352

32 ФЕР46-04-

001-02

Разборка: бетонных фундаментов
(Переход от ФЕР к ТЕР 4 квартал 2019г. ОЗП=1,24; 

ЭМ=1,16; ЗПМ=1,24; МАТ=1,16)

м3 0,594
1,2*3,3*0,15

261,73 90,85 170,88 155 54 101 8,27 4,91

Раздел 4. Бетонные работы
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33 ФЕР06-03-

004-10

Демонтаж закладных деталей весом: до 20 

кг
(Приказ от 04.09.2019 № 519/пр табл.2 п.4 Демонтаж 

(разборка) металлических конструкций ОЗП=0,7; 

ЭМ=0,7 к расх.; ЗПМ=0,7; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,7; 

ТЗМ=0,7;

Переход от ФЕР к ТЕР 4 квартал 2019г. ОЗП=1,24; 

ЭМ=1,16; ЗПМ=1,24; МАТ=1,16)

т 0,019
19/1000

479,88 456,62 23,26 3,55 9 9 40,6 0,77 0,231

34 ФЕР13-06-

005-01

Гидроструйная очистка бетонных 

поверхностей
(Переход от ФЕР к ТЕР 4 квартал 2019г. ОЗП=1,24; 

ЭМ=1,16; ЗПМ=1,24; МАТ=1,16)

м2 3,96
1,2*3,3

20,86 1,91 18,37 83 8 73 0,18 0,71

35 ФЕР46-08-

044-01

Очистка бетонных поверхностей сжатым 

воздухом
(Переход от ФЕР к ТЕР 4 квартал 2019г. ОЗП=1,24; 

ЭМ=1,16; ЗПМ=1,24; МАТ=1,16)

м2 3,96
1,2*3,3

13,62 3,06 10,56 54 12 42 0,29 1,15

36 ФЕР06-03-

002-01

Устройство подливки толщиной 20 мм
(Переход от ФЕР к ТЕР 4 квартал 2019г. ОЗП=1,24; 

ЭМ=1,16; ЗПМ=1,24; МАТ=1,16)

100 м2 0,0396
(1,2*3,3) / 100

687,49 467,16 15,94 2,06 27 18 1 42 1,66 0,13 0,01

37 ФССЦ-

04.1.02.01-

0007

Бетон мелкозернистый, класс: В20 (М250)
(Переход от ФЕР к ТЕР 4 квартал 2019г. ОЗП=1,24; 

ЭМ=1,16; ЗПМ=1,24; МАТ=1,16)

м3 0,08
0,0396*2,04

685,21 55

38 ФЕР06-03-

002-02

На каждые 10 мм изменения толщины 

добавлять или исключать к расценке 06-03-

002-01(до толщ.50мм)
(До толщины 50мм ПЗ=3 (ОЗП=3; ЭМ=3 к расх.; ЗПМ=3; 

МАТ=3 к расх.; ТЗ=3; ТЗМ=3);

Переход от ФЕР к ТЕР 4 квартал 2019г. ОЗП=1,24; 

ЭМ=1,16; ЗПМ=1,24; МАТ=1,16)

100 м2 0,0396
3,96 / 100

577,27 400,42 21,85 2,86 23 16 1 36 1,43 0,18 0,01

39 ФССЦ-

04.1.02.01-

0007

Бетон мелкозернистый, класс: В20 (М250)
(Переход от ФЕР к ТЕР 4 квартал 2019г. ОЗП=1,24; 

ЭМ=1,16; ЗПМ=1,24; МАТ=1,16)

м3 0,12
0,0396*3,06

685,21 82

40 ФЕР13-03-

002-04

Огрунтовка металлических поверхностей за 

один раз: грунтовкой ГФ-021
(Переход от ФЕР к ТЕР 4 квартал 2019г. ОЗП=1,24; 

ЭМ=1,16; ЗПМ=1,24; МАТ=1,16)

100 м2 0,063
(1,25+0,896+2,3+1,9) / 100

257,18 70,12 10,7 0,27 16 4 1 5,31 0,33 0,02

41 ФЕР13-03-

004-26

Окраска металлических огрунтованных 

поверхностей: эмалью ПФ-115
(Окраска за 2 раза ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 

к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2;

Переход от ФЕР к ТЕР 4 квартал 2019г. ОЗП=1,24; 

ЭМ=1,16; ЗПМ=1,24; МАТ=1,16)

100 м2 0,063
(1,25+0,896+2,3+1,9) / 100

382,39 47,91 13,94 0,55 24 3 1 4,26 0,27 0,04

Раздел 5. Окраска
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42 ФССЦпг-01-

01-01-041

Погрузо-разгрузочные работы при 

автомобильных перевозках: Погрузка 

мусора строительного с погрузкой вручную
(Переход от ФЕР к ТЕР 4 квартал 2019г. ОЗП=1,24; 

ЭМ=1,16; ЗПМ=1,24; МАТ=1,16)

1 т груза 0,02
(0,594*2,4{бетон}+19)/1000

49,86 49,86 1 1

426565 3606 6163 707 311,62 42,98

429936 4849 8291 954 417,97 58,03

31 10 21 0,909

3293 1213 2080 247 103,628 15,036

47 20 27 1,8095 0,007

5038

3637

2928 25,05 0,64

22991 392,92 57,39

412692

438611 417,97 58,03

4104

8291

5803

412692

5038

      Машины и механизмы

      ФОТ

      Оборудование

      Накладные расходы

  Итого Монтажные работы

  Итого Оборудование

  Итого

    В том числе:

      Материалы

   Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.2 п.1.2 Производство работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта 

капитального строительства7 без остановки рабочего процесса8, при этом:


в зоне производства работ имеется один из перечисленных ниже факторов:


41)
Накладные расходы

Сметная прибыль

Итоги по смете:

  Итого Строительные работы

Итого прямые затраты по смете в базисных ценах

Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам

  В том числе, справочно:

   Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.2 п.1.2 Производство работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта 

капитального строительства7 без остановки рабочего процесса8, при этом:


в зоне производства работ имеется один из перечисленных ниже факторов:


   Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.2 п.1.2 Производство работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта 

капитального строительства7 без остановки рабочего процесса8, при этом:


в зоне производства работ имеется один из перечисленных ниже факторов:


7-8, 15-16)

Раздел 6. Погрузочные работы
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3637

25919

389

439000

439000 417,97 58,03

412692

  Итого СМР для расчета лимитированных затрат

  Непредвиденные затраты 1,5% от 25919

  Итого с оборудованием (412 692)

  ВСЕГО по смете

Оборудование заказчика

      Сметная прибыль

Страница 7


