
ГРАНД-Смета 2019 24.03.2021

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 02-02-01(ЛК-3Б)

(локальная смета)

на 

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Сметная стоимость _______________________________________________________________________________________________тыс. руб.

Составлен в прогнозных ценах по состоянию на 01.01.2001г.

Осн.З/п Эк.Маш З/пМех Осн.З/п Эк.Маш З/пМех

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

1 ФЕРм37-01-

002-09

Демонтаж оборудования в помещении, 

масса оборудования: 5 т (Редуктор)
(Приказ от 04.09.2019 № 519/пр табл.3 п.1 Демонтаж 

оборудования, пригодного для дальнейшего 

использования, со снятием с места установки, 

необходимой (частичной) разборкой и 

консервированием с целью длительного или 

кратковременного хранения ОЗП=0,7; ЭМ=0,7 к расх.; 

ЗПМ=0,7; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7;

Переход от ФЕР к ТЕР 4 квартал 2019г. ОЗП=1,24; 

ЭМ=1,16; ЗПМ=1,24; МАТ=1,16)

шт 1 1853,75 956,19 897,56 133,31 1854 956 898 133 84 84 8,19 8,19

2 ФЕРм08-03-

482-10

Демонтаж электрической машины 

переменного или постоянного тока, масса 

до 3 т
(Приказ от 04.09.2019 № 519/пр табл.3 п.2 Демонтаж 

оборудования, пригодного для дальнейшего 

использования, со снятием с места установки, 

необходимой (частичной) разборкой без надобности 

хранения (перемещается на другое место установки и 

т.п.) ОЗП=0,6; ЭМ=0,6 к расх.; ЗПМ=0,6; МАТ=0 к расх.; 

ТЗ=0,6; ТЗМ=0,6;

Переход от ФЕР к ТЕР 4 квартал 2019г. ОЗП=1,24; 

ЭМ=1,16; ЗПМ=1,24; МАТ=1,16)

шт 1 1475,47 334,34 1141,13 121,73 1475 334 1141 122 27,18 27,18 7,386 7,39

ЛЕНТОЧНЫЙ КОНВЕЙЕР 3Б ШИРИНОЙ ЛЕНТЫ 1400мм ЛХ-120. 140012. Модернизация. Замена редуктора приводной станции

Основание:  Проект № 205-8238-00-00

___________________________450,556

Строительно-монтажные работы ЛК-3Б

Т/з осн.

раб.на 

ед.

Т/з осн.

раб.

Всего

Т/з мех. 

на ед.

Т/з мех.

ВсегоВсего
В том числе

Всего
В том числе

Стоимость единицы, руб. Общая стоимость, руб.
№ 

пп

Обосно-

вание
Наименование Ед. изм. Кол.

Раздел 1. Демонтажные работы для ЛК-3Б
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

3 ФЕРм08-03-

492-06

Демонтаж насадки на валы редуктора муфт, 

масса детали до 0,25 т (Ф-630)
(Приказ от 04.09.2019 № 519/пр табл.3 п.2 Демонтаж 

оборудования, пригодного для дальнейшего 

использования, со снятием с места установки, 

необходимой (частичной) разборкой без надобности 

хранения (перемещается на другое место установки и 

т.п.) ОЗП=0,6; ЭМ=0,6 к расх.; ЗПМ=0,6; МАТ=0 к расх.; 

ТЗ=0,6; ТЗМ=0,6;

Переход от ФЕР к ТЕР 4 квартал 2019г. ОЗП=1,24; 

ЭМ=1,16; ЗПМ=1,24; МАТ=1,16)

шт 1 297,08 68,64 228,44 23,76 297 69 228 24 5,58 5,58 1,434 1,43

4 ФЕРм08-03-

492-04

Демонтаж насадки на валы  муфт, масса 

детали до 0,1 т Ф -315
(Приказ от 04.09.2019 № 519/пр табл.3 п.2 Демонтаж 

оборудования, пригодного для дальнейшего 

использования, со снятием с места установки, 

необходимой (частичной) разборкой без надобности 

хранения (перемещается на другое место установки и 

т.п.) ОЗП=0,6; ЭМ=0,6 к расх.; ЗПМ=0,6; МАТ=0 к расх.; 

ТЗ=0,6; ТЗМ=0,6;

Переход от ФЕР к ТЕР 4 квартал 2019г. ОЗП=1,24; 

ЭМ=1,16; ЗПМ=1,24; МАТ=1,16)

шт 1 199,68 53,21 146,47 13,83 200 53 147 14 4,326 4,33 0,816 0,82

5 ФЕР09-03-

030-01

Прим.

Демонтаж рамы электродвигателя
(Приказ от 04.09.2019 № 519/пр табл.3 п.1 Демонтаж 

оборудования, пригодного для дальнейшего 

использования, со снятием с места установки, 

необходимой (частичной) разборкой и 

консервированием с целью длительного или 

кратковременного хранения ОЗП=0,7; ЭМ=0,7 к расх.; 

ЗПМ=0,7; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7;

Переход от ФЕР к ТЕР 4 квартал 2019г. ОЗП=1,24; 

ЭМ=1,16; ЗПМ=1,24; МАТ=1,16)

т 0,145
145/1000

758,43 286,06 472,37 51,65 110 41 69 7 25,13 3,64 3,094 0,45

6 ФЕР09-03-

040-01

Прим.

Демонтаж  защитных тормозных устройств
(Приказ от 04.09.2019 № 519/пр табл.3 п.1 Демонтаж 

оборудования, пригодного для дальнейшего 

использования, со снятием с места установки, 

необходимой (частичной) разборкой и 

консервированием с целью длительного или 

кратковременного хранения ОЗП=0,7; ЭМ=0,7 к расх.; 

ЗПМ=0,7; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7;

Переход от ФЕР к ТЕР 4 квартал 2019г. ОЗП=1,24; 

ЭМ=1,16; ЗПМ=1,24; МАТ=1,16)

т 0,08
80/1000

711,37 665,23 46,14 3,32 57 53 4 60,55 4,84 0,217 0,02

7 ФЕР09-03-

040-01

Прим.

Демонтаж кожуха для муфт
(Приказ от 04.09.2019 № 519/пр табл.3 п.2 Демонтаж 

оборудования, пригодного для дальнейшего 

использования, со снятием с места установки, 

необходимой (частичной) разборкой без надобности 

хранения (перемещается на другое место установки и 

т.п.) ОЗП=0,6; ЭМ=0,6 к расх.; ЗПМ=0,6; МАТ=0 к расх.; 

ТЗ=0,6; ТЗМ=0,6;

Переход от ФЕР к ТЕР 4 квартал 2019г. ОЗП=1,24; 

ЭМ=1,16; ЗПМ=1,24; МАТ=1,16)

т 0,01
10/1000

609,75 570,2 39,55 2,84 6 6 51,9 0,52 0,186

Раздел 2. Монтажные работы
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8 ФЕРм08-03-

482-10

Установка электрической машины 

переменного или постоянного тока, масса 

до 3 т(Электродвигатель существующий 

после демонтажа)
(Переход от ФЕР к ТЕР 4 квартал 2019г. ОЗП=1,24; 

ЭМ=1,16; ЗПМ=1,24; МАТ=1,16)

шт 1 2740,18 557,23 1901,89 202,88 2740 557 1902 203 45,3 45,3 12,31 12,31

9 ФЕРм08-03-

482-19

Подготовка электрической машины 

переменного тока, к испытанию, сдаче под 

наладку и пуску, присоединение к 

электрической сети, масса до 3 т
(Переход от ФЕР к ТЕР 4 квартал 2019г. ОЗП=1,24; 

ЭМ=1,16; ЗПМ=1,24; МАТ=1,16)

шт 1 141,9 87,95 3,18 0,32 142 88 3 7,15 7,15 0,02 0,02

10 ФЕРм37-01-

002-08

Монтаж оборудования в помещении, масса 

оборудования: 3 т (Редуктор)
(Переход от ФЕР к ТЕР 4 квартал 2019г. ОЗП=1,24; 

ЭМ=1,16; ЗПМ=1,24; МАТ=1,16)

шт 1 3583,41 1149,7 927,99 140,67 3583 1150 928 141 101 101 8,6 8,6

11

*

О

В92000870

001

Редуктор коническо-цилиндрический (ЛК-3Б) 

по опросному листу ТЭЦ-10
ПЗ=2198235,00/5,19

шт. 1 423552,02
2198235,00/5,19

423552

12 ФССЦ-

01.7.15.12-

0023

Шпильки
(Переход от ФЕР к ТЕР 4 квартал 2019г. ОЗП=1,24; 

ЭМ=1,16; ЗПМ=1,24; МАТ=1,16)

кг 4,2
0,7*6

50,46 212

13 ФССЦ-

01.7.15.05-

0018

Гайки шестигранные диаметр резьбы: 30 мм
(Переход от ФЕР к ТЕР 4 квартал 2019г. ОЗП=1,24; 

ЭМ=1,16; ЗПМ=1,24; МАТ=1,16)

т 0,0026
0,22*12/1000

9519,7 25

14 ФССЦ-

01.7.15.11-

0021

Шайбы
(Переход от ФЕР к ТЕР 4 квартал 2019г. ОЗП=1,24; 

ЭМ=1,16; ЗПМ=1,24; МАТ=1,16)

т 0,001
0,07*12/1000

9280 9

15 ФССЦ-

01.7.15.02-

0085

Болты с шестигранной головкой диаметром 

резьбы: 16 (18) мм М16х60
(Переход от ФЕР к ТЕР 4 квартал 2019г. ОЗП=1,24; 

ЭМ=1,16; ЗПМ=1,24; МАТ=1,16)

т 0,001553
(12*0,1294{кг})/1000

11228,8 17

16 ФЕРм08-03-

492-06

Насадка на валы электрических машин 

шкивов, муфт, полумуфт, шестерней, масса 

детали до 0,25 т Ф-630(Муфта 

существующая после демонтажа)
(Переход от ФЕР к ТЕР 4 квартал 2019г. ОЗП=1,24; 

ЭМ=1,16; ЗПМ=1,24; МАТ=1,16)

шт 1 759,28 114,4 380,72 39,61 759 114 381 40 9,3 9,3 2,39 2,39

17 ФЕРм08-03-

492-04

Насадка на валы электрических машин 

шкивов, муфт, полумуфт, шестерней, масса 

детали до 0,1 т Ф -315(Муфта в комплекте 

поставки редуктора)
(Переход от ФЕР к ТЕР 4 квартал 2019г. ОЗП=1,24; 

ЭМ=1,16; ЗПМ=1,24; МАТ=1,16)

шт 1 459,4 88,68 244,12 23,05 459 89 244 23 7,21 7,21 1,36 1,36

18 ФЕР09-03-

040-01

Прим.

Монтаж защитных тормозных устройств
(Переход от ФЕР к ТЕР 4 квартал 2019г. ОЗП=1,24; 

ЭМ=1,16; ЗПМ=1,24; МАТ=1,16)

т 0,08
80/1000

1215,07 950,32 65,92 4,74 97 76 5 86,5 6,92 0,31 0,02

Поставка заказчика
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

19 ФЕР09-03-

040-01

Прим.

Монтаж кожуха для муфт после демонтажа
(Переход от ФЕР к ТЕР 4 квартал 2019г. ОЗП=1,24; 

ЭМ=1,16; ЗПМ=1,24; МАТ=1,16)

т 0,01
10/1000

1215,07 950,32 65,92 4,74 12 10 1 86,5 0,87 0,31

20 ЕНиР22.1-

34-4Г

Газовая резка бензином, керосином, пропан-

бутановой смесью стали листовой толщиной 

до 20мм
5,12 = 0,00 + 0,6 x 8,53

10м 0,896
((0,16+1,96)*4+(0,16*1,5)*2{лис

т толщ16мм}) / 10

5,12 5,12 5 5 0,6 0,54

21 ЕНиР22.1-

39-16Б

Газовая резка бензином, керосином, пропан-

бутановой смесью швеллеров, номер 

профиля 24
6,77 = 0,00 + 0,72 x 9,40

10шт 0,5
(3+2) / 10

6,77 6,77 3 3 0,72 0,36

22 ЕНиР40.2-6-

2-01-Б

Сверление отверстий на станке в листовой 

стали, глубина отверстий 10 мм, количество 

отверстий в детали до: 7 шт, диаметр 

отверстий до 33 мм
11,94 = 0,00 + 1,4 x 8,53

100 

отверсти

й 

0,1
((6{Ф32}+4{Ф30})) / 100

11,94 11,94 1 1 1,4 0,14

23 ЕНиР40.2-6-

2-01-Б

Сверление отверстий на станке в листовой 

стали, глубина отверстий 10 мм, количество 

отверстий в детали до: 7 шт, диаметр 

отверстий до 33 мм
11,94 = 0,00 + 1,4 x 8,53

100 

отверсти

й 

0,08
(8{Ф36}) / 100

11,94 11,94 1 1 1,4 0,11

24 ЕНиР40.2-6-

2-08-Б

Добавлять на каждые следующие 5 мм 

глубины, диаметр отверстий до: 33 мм
1,62 = 0,00 + 0,19 x 8,53

100 

отверсти

й

0,08
(8{Ф36}) / 100

1,62 1,62 0,19 0,02

25 ЕНиР40.2-6-

2-01-А

Сверление отверстий на станке в листовой 

стали, глубина отверстий 10 мм, количество 

отверстий в детали до: 7 шт, диаметр 

отверстий до 21 мм
11,09 = 0,00 + 1,3 x 8,53

100 

отверсти

й 

0,12
(12{Ф16}) / 100

11,09 11,09 1 1 1,3 0,16

26 В3.9-46-6в

Прим.

Нарезка вручную с установкой деталей в 

тисках, длина резьбы до 10 мм, диаметр 

отверстий: до 10 мм
8,53 = 8,53 + 2,3 x (8,53 - 8,53)

100 

отверсти

й

0,24
(12*2) / 100

8,53 8,53 2 2 2,3 0,55

27 В17.12-12-5-

3Б

Сварка металлических конструкций т 0,258
(((30*2)+(27*2)){под 

электродвигатель}+(39*2)+(2

2*3){под редуктор})/1000

8,69 8,69 2 2 11 2,84

28 ФССЦ-

01.7.11.07-

0044

Расход по 

ФЕРм38-01-

006-05

Электроды диаметром: 5 мм Э42
(Переход от ФЕР к ТЕР 4 квартал 2019г. ОЗП=1,24; 

ЭМ=1,16; ЗПМ=1,24; МАТ=1,16)

т 0,01
0,258*0,0462

11327,4 113

29 ФССЦ-

08.3.05.02-

0094

Сталь листовая горячекатаная углеродистая 

обыкновенного качества: Ст3пс толщиной 

13-20 мм
(Переход от ФЕР к ТЕР 4 квартал 2019г. ОЗП=1,24; 

ЭМ=1,16; ЗПМ=1,24; МАТ=1,16)

т 0,138
((39*2)+(30*2))/1000

6149,51 849

Раздел 3. Изготовление
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30 ФССЦ-

08.3.11.01-

0062

Швеллеры: № 24 сталь марки Ст3
(Переход от ФЕР к ТЕР 4 квартал 2019г. ОЗП=1,24; 

ЭМ=1,16; ЗПМ=1,24; МАТ=1,16)

т 0,12
(22*3+27*2)/1000

5336 640

31 ФЕР46-04-

001-02

Разборка: бетонных фундаментов
(Переход от ФЕР к ТЕР 4 квартал 2019г. ОЗП=1,24; 

ЭМ=1,16; ЗПМ=1,24; МАТ=1,16)

м3 0,594
1,2*3,3*0,15

261,73 90,85 170,88 155 54 101 8,27 4,91

32 ФЕР06-03-

004-10

Демонтаж закладных деталей весом: до 20 

кг
(Приказ от 04.09.2019 № 519/пр табл.2 п.4 Демонтаж 

(разборка) металлических конструкций ОЗП=0,7; 

ЭМ=0,7 к расх.; ЗПМ=0,7; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,7; 

ТЗМ=0,7;

Переход от ФЕР к ТЕР 4 квартал 2019г. ОЗП=1,24; 

ЭМ=1,16; ЗПМ=1,24; МАТ=1,16)

т 0,019
19/1000

479,88 456,62 23,26 3,55 9 9 40,6 0,77 0,231

33 ФЕР13-06-

005-01

Гидроструйная очистка бетонных 

поверхностей
(Переход от ФЕР к ТЕР 4 квартал 2019г. ОЗП=1,24; 

ЭМ=1,16; ЗПМ=1,24; МАТ=1,16)

м2 3,96
1,2*3,3

20,86 1,91 18,37 83 8 73 0,18 0,71

34 ФЕР46-08-

044-01

Очистка бетонных поверхностей сжатым 

воздухом
(Переход от ФЕР к ТЕР 4 квартал 2019г. ОЗП=1,24; 

ЭМ=1,16; ЗПМ=1,24; МАТ=1,16)

м2 3,96
1,2*3,3

13,62 3,06 10,56 54 12 42 0,29 1,15

35 ФЕР06-03-

002-01

Устройство подливки толщиной 20 мм
(Переход от ФЕР к ТЕР 4 квартал 2019г. ОЗП=1,24; 

ЭМ=1,16; ЗПМ=1,24; МАТ=1,16)

100 м2 0,0396
(1,2*3,3) / 100

687,49 467,16 15,94 2,06 27 18 1 42 1,66 0,13 0,01

36 ФССЦ-

04.1.02.01-

0007

Бетон мелкозернистый, класс: В20 (М250)
(Переход от ФЕР к ТЕР 4 квартал 2019г. ОЗП=1,24; 

ЭМ=1,16; ЗПМ=1,24; МАТ=1,16)

м3 0,08
0,0396*2,04

685,21 55

37 ФЕР06-03-

002-02

На каждые 10 мм изменения толщины 

добавлять или исключать к расценке 06-03-

002-01(до толщ.50мм)
(До толщины 50мм ПЗ=3 (ОЗП=3; ЭМ=3 к расх.; ЗПМ=3; 

МАТ=3 к расх.; ТЗ=3; ТЗМ=3);

Переход от ФЕР к ТЕР 4 квартал 2019г. ОЗП=1,24; 

ЭМ=1,16; ЗПМ=1,24; МАТ=1,16)

100 м2 0,0396
3,96 / 100

577,27 400,42 21,85 2,86 23 16 1 36 1,43 0,18 0,01

38 ФССЦ-

04.1.02.01-

0007

Бетон мелкозернистый, класс: В20 (М250)
(Переход от ФЕР к ТЕР 4 квартал 2019г. ОЗП=1,24; 

ЭМ=1,16; ЗПМ=1,24; МАТ=1,16)

м3 0,12
0,0396*3,06

685,21 82

39 ФЕР13-03-

002-04

Огрунтовка металлических поверхностей за 

один раз: грунтовкой ГФ-021
(Переход от ФЕР к ТЕР 4 квартал 2019г. ОЗП=1,24; 

ЭМ=1,16; ЗПМ=1,24; МАТ=1,16)

100 м2 0,064
(1,25+0,96+2,3+1,9) / 100

257,18 70,12 10,7 0,27 16 4 1 5,31 0,34 0,02

Раздел 4. Бетонные работы

Раздел 5. Окраска
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40 ФЕР13-03-

004-26

Окраска металлических огрунтованных 

поверхностей: эмалью ПФ-115
(Окраска за 2 раза ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 

к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2;

Переход от ФЕР к ТЕР 4 квартал 2019г. ОЗП=1,24; 

ЭМ=1,16; ЗПМ=1,24; МАТ=1,16)

100 м2 0,064
(1,25+0,96+2,3+1,9) / 100

382,39 47,91 13,94 0,55 24 3 1 4,26 0,27 0,04

41 ФССЦпг-01-

01-01-041

Погрузо-разгрузочные работы при 

автомобильных перевозках: Погрузка 

мусора строительного с погрузкой вручную
(Переход от ФЕР к ТЕР 4 квартал 2019г. ОЗП=1,24; 

ЭМ=1,16; ЗПМ=1,24; МАТ=1,16)

1 т груза 0,02
(0,594*2,4{бетон}+19{закладн

ые детали})/1000

49,86 49,86 1 1

437752 3735 6172 707 323,8 43,02

441182 5025 8312 954 434,5 58,08

66 25 42 2,2155 0,007

3341 1259 2083 247 107,744 15,05

23 8 15 0,7365

5197

3778

3607 38,19 0,69

22998 396,31 57,39

423552

450157 434,5 58,08

4293

8312      Машины и механизмы

  Итого Монтажные работы

  Итого Оборудование

  Итого

    В том числе:

      Материалы

   Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.2 п.1.2 Производство работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого 

объекта капитального строительства7 без остановки рабочего процесса8, при этом:


в зоне производства работ имеется один из перечисленных ниже факторов:


Накладные расходы

Сметная прибыль

Итоги по смете:

  Итого Строительные работы

Итого прямые затраты по смете в базисных ценах

Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам

  В том числе, справочно:

   Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.2 п.1.2 Производство работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого 

объекта капитального строительства7 без остановки рабочего процесса8, при этом:


в зоне производства работ имеется один из перечисленных ниже факторов:


33, 39-40)
   Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.2 п.1.2 Производство работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого 

объекта капитального строительства7 без остановки рабочего процесса8, при этом:


в зоне производства работ имеется один из перечисленных ниже факторов:


10, 2-4, 8-9, 16-17)

Раздел 6. Погрузочные работы
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ГРАНД-Смета 2019 24.03.2021
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

5979

423552

5197

3778

26605

399

450556

450556 434,5 58,08

423552

  Итого СМР для расчета лимитированных затрат

  Непредвиденные затраты 1,5% от 26605

  Итого с оборудованием (423 552)

  ВСЕГО по смете

Оборудование заказчика

      ФОТ

      Оборудование

      Накладные расходы

      Сметная прибыль
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