
ГРАНД-Смета 2019 06.04.2021

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 2

(локальная смета)

на 

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Сметная стоимость _______________________________________________________________________________________________тыс. руб.

Составлен в текущих ценах по состоянию на 3 квартал 2021г.

Осн.З/п Эк.Маш З/пМех Осн.З/п Эк.Маш З/пМех

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

1 БЦ1-080304-

0101

Изготовление кронштейнов, рам и других 

мелких металлоконструкций

т 0,783 19766 15477 130,9 102,49

2 БЦ1-080302-

0401

Замена кронштейнов, рам и других мелких 

металлоконструкций, масса элемента: 

свыше 0,1 до 0,15 т

т 0,783 11204 8773 74,2 58,1

3 ФССЦ-

08.3.11.01-

0064

Швеллеры: № 27 сталь марки Ст3пс
МАТ=75449,81*1

т 0,529
(184+225+120)/1000

75449,81
75449,81*1

39913

4 ФССЦ-

08.3.05.02-

0058

Сталь листовая горячекатаная марки Ст3 

толщиной: 8 мм
МАТ=44496,28*1

т 0,042
42/1000

44496,28
44496,28*1

1869

5 ФССЦ-

08.3.05.02-

0063

Сталь листовая горячекатаная марки Ст3 

толщиной: 20 мм
МАТ=46978,65*1

т 0,212
(11+9+34+44+114)/1000

46978,65
46978,65*1

9959

6 ФССЦ-

01.7.11.07-

0167

Электроды: МР-3, типа Э-46, диаметр 3-4 

мм
МАТ=79790,71*1

т 0,0178
17.8/1000

79790,71
79790,71*1

1420

7 ФССЦ-

01.7.15.03-

0042

Болты с гайками и шайбами строительные
МАТ=339,42*1

кг 49,2
(35,2+14)

339,42
339,42*1

16699

8 БЦ7-110101-

0109

Снятие насоса с помощью стационарного 

грузоподъемного механизма: масса 4-5т

шт. 1 743 743 4,9 4,9

№ 

пп

Обосно-

вание
Наименование Ед. изм. Кол.

Раздел 1. Изготовление рамы

Раздел 2. Монтаж насоса с двигателем

ОБОРУДОВАНИЕ ГИДРОЗОЛОУДАЛЕНИЯ. Инв. № 140288. Техническое перевооружение ШН-1 оч. с заменой ШН-3 на насос 12 ГР РЕТ.

Основание: Проект № 205-8243-00-00

___________________________182,269

Монтаж насоса

Т/з осн.

раб.на 

ед.

Т/з осн.

раб.

Всего

Т/з мех. 

на ед.

Т/з мех.

ВсегоВсего
В том числе

Всего
В том числе

Стоимость единицы, руб. Общая стоимость, руб.
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9 БЦ7-030103-

0602

Ремонт насосов грунтовых двухкорпусных 

подачей 800-1600 м3/ч: 2 группа сложности
(Демонтаж (приведение в монтажное состояние) 

ПЗ=0,3 (ОЗП=0,3; ЭМ=0,3 к расх.; ЗПМ=0,3; МАТ=0,3 к 

расх.; ТЗ=0,3; ТЗМ=0,3))

шт. 1 5414,4 5414 32,01 32,01

10 БЦ7-110201-

0109

Установка насоса с помощью стационарного 

грузоподъемного механизма: масса 4-5т

шт. 1 884 884 5,9 5,9

11

*

О

ОБОРУДО

ВАНИЕ 

ЗАКАЗЧИК

А

НАСОСНЫЙ АГРЕГАТ 12-12Гр-(7)-750R-РЕТ 

С ЭЛ.ДВ. А4-450У-8МУ3 630 кВт 750об.мин 

6000В, корпус,колесо, диск из ИМЧ-2

шт 1

12 БЦ5-030307-

0109

Центровка вращающихся механизмов котло-

турбинных цехов с электродвигателем: 

масса свыше 4 до 5т

шт. 1 1354 1354 7,8 7,8

13 БЦ1-050406-

0108

Разборка дискового фланца трубопровода 

диаметром: свыше 273 до 325 мм (фланец в 

стоимости насоса)
(Разборка ПЗ=0,3 (ОЗП=0,3; ЭМ=0,3 к расх.; ЗПМ=0,3; 

МАТ=0,3 к расх.; ТЗ=0,3; ТЗМ=0,3))

фланец 2 264,6 529 1,62 3,24

14 БЦ1-050406-

0108

Устоновка дискового фланца трубопровода 

диаметром: свыше 273 до 325 мм (фланец в 

стоимости насоса)
(Установка ПЗ=0,7 (ОЗП=0,7; ЭМ=0,7 к расх.; ЗПМ=0,7; 

МАТ=0,7 к расх.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7))

фланец 2 617,4 1235 3,78 7,56

15 БЦ1-050413-

0107

Изготовление прокладок фланцевых 

соединений из картона, паронита или 

резины: диаметр трубопровода 219-325мм

10 шт. 0,2
2 / 10

654 131 4,9 0,98

16 ФССЦ-

01.1.02.06-

0001

Паронит
МАТ=142092,71*1

т 0,002
2*0,94/1000

142092,71
142092,71*1

284

104684 222,98

182269 222,98

33701

9421

1874

2028

29200

Раздел 3. Фланцы

Итого прямые затраты по смете в базисных ценах

Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам

  В том числе, справочно:

   Поправочный  к-нт к 1 части БЦ (Письмо №БЭК /504-11/620 от 27.10.2020) ПЗ=2,289  (Поз. 1-2, 13-15)

   Поправочный  к-нт к 7 части БЦ  (Письмо №БЭК /504-11/620 от 27.10.2020) ПЗ=2,338  (Поз. 8-10)

   Поправочный  к-нт к 5 части БЦ  (Письмо №БЭК /504-11/620 от 27.10.2020) ПЗ=2,384  (Поз. 12)

   К-нт  учитывающий вредные условия труда ПЗ=1,0255  (Поз. 1-2, 13-15, 8-10, 12)

   К-нт  учитывающий районный и северный к-ты ПЗ=1,358  (Поз. 1-2, 13-15, 8-10, 12)
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1361

71505

110764 222,98

182269 222,98

71505

182 269,00 222,98

4 757 000,00

   Индекс-дефлятор от уровня цен 3 кв. 2020г к уровню 3 кв.2021г. ЭМ=1,94%; МАТ=1,94%  (Поз. 3-7, 16)

      Материалы

  ВСЕГО по смете

Оборудование заказчика

Кроме того справочно:

Итоги по смете:

  Итого Монтажные работы

  Итого Прочие затраты

  Итого

    В том числе:
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