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Единица 

измерения
Кол-во Наименование

Единица 

измерения
Кол-во

1 2 3 4 5 6 7 9 10 11

1 Разборка деревянных заполнений проемов: оконных без подоконных досок 100 м2 1,0872

2 Монтаж м/к т 0,3 Уголок  50 т 0,3

Блоки оконные пластиковые м2 108,72

Пена монтажная л 56,2626

Доски подоконные ПВХ м 30,2

Пена монтажная л

5 Установка уголков ПВХ на клее (стартовый профиль) 100 м 1,75 Уголок ПВХ п.м 175

6 Установка уголков ПВХ на клее 100 м 1,75 Уголок ПВХ п.м 175

7 Разборка покрытий кровель: из рулонных материалов 100 м2 21

8 Огрунтовка оснований из бетона или раствора под водоизоляционный 

кровельный ковер: готовой эмульсией битумной

100 м2 21 Эмульсия битумная гидроизоляционная т 0,945

Материалы рулонные кровельные для верхнего слоя м2 2394

Материалы рулонные кровельные для нижних слоев м2 2436

10 Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных окон: за два раза с расчисткой 

старой краски более 35%

100 м2 4,94 Краски для внутренних работ масляные готовые к 

применению

т 0,114114

11 Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40-25 м2 5,434 Шпатлевка клеевая т 0,217854

Краска водоэмульсионная т 1,4868

Шпатлевка клеевая т 0,12036

Краска водоэмульсионная т 1,0143

Шпатлевка клеевая т 0,08855

Панели потолочные Армстронг м2 75,6

Основная (несущая) направляющая, длиной 3,6 или 3,7 м м.п. 60,48

Длинная поперечная планка длиной 1200 мм м.п. 120,96

Короткая поперечная планка длиной 600 мм м.п. 60,48

Подвесы шт. 50

Угловой периметральный профиль м.п. 36

15 Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка 

мусора строительного

т 0,2

16 Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т 

работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 5 км

т 0,2

Начальник ПТО Е.К. Кеер

12

13

Устройство подвесных потолков из декоративно-акустических плит по 

готовому каркасу с установкой направляющих и деталей крепления

14

Окрашивание водоэмульсионными составами поверхностей стен, ранее 

окрашенных: водоэмульсионной краской с расчисткой старой краски более 35%

100 м2 0,72

100 м2 23,6

Окрашивание водоэмульсионными составами поверхностей потолков, ранее 

окрашенных: водоэмульсионной краской, с расчисткой старой краски более 

35%

100 м2 16,1

100 м2 21

3 Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ 

профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема 

более 2 м2 двухстворчатых

100 м2 1,0872

Установка подоконных досок из ПВХ: в каменных стенах толщиной до 0,51 м 100 м 0,3024

9 Устройство кровель плоских из наплавляемых материалов: в два слоя

Демонтируемый материал

Наименование основного ТМЦ Подрядчика
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