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ВЕДОМОСТЬ РАБОЧИХ ЧЕРТЕЖЕЙ ОСНОВНОГО КОМПЛЕКТА 1-АКИА

Лист Наименование Примечание

1 Общие данные

2 План размещения оборудования и прокладки кабельных трасс

по плотине на 12 листах

3 Типовые  узлы установки шкафов ШО и коробок КО-03, КП на 3 листах

КЖ1 Кабельный журнал, линии связи на 5 листах

КЖ2 Кабельный журнал, линии питания 24В на 3 листах

ВР Сводная ведомость объемов работ
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ВЕДОМОСТЬ ССЫЛОЧНЫХ И ПРИЛАГАЕМЫХ ДОКУМЕНТОВ

Обозначение Наименование Примечание

Ссылочные документы:

Отчет по предпроектному обследованию

Договор № 16КС-2021, от 26.11.2021

(НПК "ФАЗА" ООО)

Прилагаемые документы

ФАЗА16КС-2021-1-АКИА.СО
Спецификация оборудования, изделий и

материалов

Формат А2

СОСТАВ ПРОЕКТА. ВЕДОМОСТЬ  ОСНОВНЫХ КОМПЛЕКТОВ РАБОЧИХ ЧЕРТЕЖЕЙ

Обозначение Наименование Примечание

ФАЗА16КС-2021-1-АКИА Автоматизированная система опроса КИА

ФАЗА16КС-2021-2-ЭС Электроснабжение и заземление

ФАЗА16КС-2021-3-ТХ Технологические решения автоматизации

ФАЗА16КС-2021-4-АС Архитектурно-строительные решения

ФАЗА16КС-2021-5-СМ Сметная документация

ФАЗА16КС-2021-1-АКИА-1

Модернизация оборудования АИС «Струна-4М» бетонной плотины

Усть-Илимской ГЭС№

Разраб .
Автоматизированная система опроса

контрольно-измерительной аппаратуры

НПК "ФАЗА " ООО

Общие указания

1 Разработка данного комплекта рабочей документации выполнена на основании отчета НПК "ФАЗА" ООО

по предпроектному обследованию по договору № 16КС-2021 от 26.11.2021 , а также обмерных работ

выполненных службой эксплуатации СМ Усть-Илимской ГЭС и сотрудниками НПК "ФАЗА" ООО.

2 Чертежами настоящего комплекта представлены решения :

а) по размещению технических средств  АСО КИА:

- установка терминалов системы "Струна-5" - 4 шт.

- установка блоков предварительной коммутации системы "Струна-5" - 4 шт.

- установка релейных коммутаторов системы "Струна-5" - 52 шт.

- установка шкафов оптических телекоммутационных - 4 шт.

- установка коробок КО-03 - 56 шт.

б) по замене вышедших из строя датчиков уровня и давления на напорных и безнапорных

пъезометрах - ХХ шт.

в) по замене линий связи от блоков предварительной коммутации до коммутаторов.

г) по модернизвции линий питания коробок КО-03.

д) по частичной коммутационных коробок пъезометров - ХХ шт.

3 Cбор, хранение и анализ данных производится на серверном оборудовании.

4 Общие требования по монтажу и прокладке кабелей согласно ВСН 600-81.

5 Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия в условиях

разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций, в стесненных условиях для складирования,

вблизи от действующего технологического оборудования.

6 Производство работ осуществляется вблизи объектов, находящихся под напряжением и внутри объектов

капитального строительства, внутренняя проводка которых не обесточена.

7 Работы выполнить в соответствии с требованиями  СНиП 12-03-2001 "Безопасность труда в

строительстве. Часть 1", СНиП 12-04-2002 "Безопасность труда в строительстве. Часть 2".

8 Для функционирования автоматизированной подсистемы отвесов после внедрения технических решений по

настоящему комплекту требуется установка специального программного обеспечения от разработчика

системы верхнего уровня "ДЕДАЛ", доработанного в составе проекта и поставляемого вместе с

оборудованием, а также наладка оборудования специализированной организацией НПК "ФАЗА"ООО".

9 Чертежи разработаны в соответствии с действующими нормами, правилами и стандартами.

10 Технические решения, принятые в рабочих чертежах, соответствуют требованиям экологических,

санитарно-гигиенических, противопожарных и других действующих норм и правил и обеспечивают

безопасную для жизни и здоровья людей эксплуатацию объекта при соблюдении предусмотренных рабочими

чертежами мероприятий.

11 Ни одна част данной разработки не может быть полностью или частично воспроизведена, тиражируема

или распространена без письменного разрешения НПК "ФАЗА" ООО.
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Условные обозначения:

- терминал "Струна-5";

- шкаф оптический;

- коммутационные коробки КК, КПШО;

- коммутационные коробки К0-03;

- приборы ИКС0-40;

- трасса кабеля, проложенного по существующим кабельным конструкциям;

- трасса кабеля, системы отвесов.

- трасса кабеля, системы НДС.

Формат А3

ФАЗА16КС-2021-1-АКИА-2

Модернизация оборудования АИС «Струна-4М» бетонной

плотины Усть-Илимской ГЭС
Изм. Кол. Лист № док . Подпись Дата

Разработал Кузьмин
Автоматизированная система опроса

контрольно-измерительной аппаратуры

Стадия Лист Листов

Проверил Лкьянчиков
Р 1 12

План размещения оборудования и

прокладки кабельных трасс

по плотине

 НПК "ФАЗА "ОООН. контр. Пощеленко

Утвердил Гондарев

Фрагмент плана на отм. 220,00 - 280,00 с.65АБ

Фрагмент плана на отм. 220,00 наклонная галерея с.65АБ

Ведомость рабочих чертежей прилагаемого комплекта

Лист Наименование Прим.

1 Фрагмент плана на отм. 220,000-285 сек. 65АБ

2 Фрагменты плана на отм. 280,00-222.7,00 сек. 56;  на отм. 220,000 сек. 56

3
Фрагменты плана на отм. 297.5,00-220,00 сек. 45; на отм. 220,000 сек. 51; в цем.

галерее сек. 40, 42

4
Фрагменты плана на отм. 250,00-220,00 сек. 39; на отм. 220,000 сек.45; в цем.

галерее сек. 29

5 Фрагмент плана на отм. 220,000 сек. 32 ;в цем. галерее сек. 32

6 Фрагменты плана на отм. 220,000 сек. 26 ;в цем. галерее сек. 12, 18, 22, 25

7 Фрагменты плана на отм. 220,000 сек. 25, 26

8 Фрагмент плана на отм. 220,000 сек. 19

9 Фрагменты плана на отм. 220,000 сек. 17-19

10 Фрагмент плана на отм. 220,000 сек. 12

11 Фрагменты плана на отм. 220,000 сек. 8, 12, 13

12
Фрагменты плана на отм. 220,000 сек. 12, 13; Фрагмент плана на отм. 297.5,00

сек. 0, 8
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Фрагмент плана на отм. 220,00  сек. 56

ФАЗА16КС-2021-1-АКИА-2
Лист

2
Изм. Кол. Лист № док . Подпись Дата

Фрагмент плана на отм. 280,00-222.7,00 сек. 56

Формат А2Копировал: М

Фрагмент плана на отм. 220,00  сек. 56
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Фрагмент плана на отм. 220,00  сек. 51

ФАЗА16КС-2021-1-АКИА-2
Лист

3
Изм. Кол. Лист № док . Подпись Дата

Фрагмент плана на отм. 297.5,00-220,00 сек. 45

Формат А2Копировал: М

Фрагмент плана в цем. галерее  сек. 42

Фрагмент плана в цем. галерее  сек. 40
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ФАЗА16КС-2021-1-АКИА-2
Лист

4
Изм. Кол. Лист № док . Подпись Дата

Фрагмент плана на отм. 220,00 сек. 45

Формат А2Копировал: М

Фрагмент плана на отм. 250,00-220,00 сек. 39
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Лист
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Изм. Кол. Лист № док . Подпись Дата

Фрагмент плана на отм. 220,00 сек. 32
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Фрагмент плана отм. 220 сек. 32
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Приходящий кабель 24В

КО-03

Приходящие и отходящие кабеля

см. кабельный журнал

Приходящие и отходящие кабеля

см. кабельный журнал

Отходящий кабель 24В

Приходящий кабель  RS-485

Отходящий кабель RS-485

А-А

М 1:25

Б (1:2)

ФАЗА16КС-2021-1-АКИА-3

Модернизация оборудования АИС «Струна-4М» бетонной плотины

Усть-Илимской ГЭС№

Разраб .
Автоматизированная система опроса

контрольно-измерительной аппаратуры

Типовые  узлы установки шкафов ШО и

коробок КО-03, КП НПК "ФАЗА " ООО

№
№

План размещения КО-03

М 1:25

h

1 К коробке КО-03 подключаются транзитные кабели питани 24В и  интерфейса RS-485.

2 Коробку КО-03 устанавлтивать на стене в непосредственной близости от ИКСО. С учетом

длинны кабеля ИКСО  2 метра.

3 Высота установки КО-03 (h) выбирается по месту и должна находиться в диапазоне от 0.5 до 2 метров.

4 Коробка устанавливается при помощи четырех универсальных дюбелей 6X35  и четырех  саморезов.

230.6

9
0
.4

Кабель ИКСО

ИКСО

показан условно

Спецификация

Поз. Обозначение Наименование Кол .
Масса

ед., кг
Приме-

чание

Стандартные изделия

1 Дюбель универсальный 6x36 4

2 Саморез   3.5 x 35 4

AA

Труба отвеса

Б

1,2

1,2

1,2

1,2
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ШО

Отходящие кабели

см. кабельный журнал

Приходящие кабели ВОЛС, 220В

см. кабельный журнал

Отходящий кабель 24В

Отходящий кабель RS-485

А-А

М 1:25

Б (1:5)
№

№
План размещения ШО

М 1:25

h

Спецификация

Поз. Обозначение Наименование Кол .
Масса

ед., кг
Приме-

чание

Стандартные изделия

1
Анкерный болт c шестигранной гайкой

HNM 8х85, артикул 178С-08-85
4

2

AA

Б

ШО Приходящие кабели

см. кабельный журнал

ФАЗА16КС-2021-1-АКИА-3 2№ 

1 Высота установки ШО (h) выбирается по месту и должна

находиться в диапазоне от 0.5 до 2 метров.

2 * Размеры могут отличаться, необходимо сверять перед

установкой оборудования.

Отходящие кабели

см. кабельный журнал
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6
3
1*
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1
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КП

Отходящие кабели

см. кабельный журнал

отходящие кабели 24В, RS-485

Отходящий кабель 24В

Отходящий кабель RS-485

А-А

М 1:25

Б (1:2)
№

№
План размещения КП 1:25

h

Спецификация

Поз. Обозначение Наименование Кол .
Масса

ед., кг
Приме-

чание

Стандартные изделия

1 Дюбель универсальный 6x36 6

2 Саморез  3.5 x 35 6

AA

Б

КП

ФАЗА16КС-2021-1-АКИА-3 3№ 

отходящие кабели 24В, RS-485

Отходящие кабели

см. кабельный журнал

141

4
7

19
1

1,2

1,2

1,2

1,2

1,2

1,2

1 Высота установки КП (h) выбирается по месту и должна находиться в

диапазоне от 0.5 до 2 метров.

2 Коробка устанавливается при помощи шести универсальных дюбелей

6X35 и шести  саморезов.

3 Перечень устанавливаемых коробок КП : КП12,19,26,32,39,45,56 (7шт.).
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Монтажные указания:

1. Нарезку кабеля выполнить после контрольного промера трасс.

2. Прокладка всего кабеля производиться в  металлорукаве.

3. Данный кабельный журнал смотреть вместе с чертежами.

4. Маркировочные бирки пластмассовые - по ТУ 36-1440-82. Маркировку выполнить краской

МКЭ черной по ОСТ4.ГО.054.205У1, шрифт С-3 по ОСТ 4.010.024-87.

5. Бирки установить в местах подключения кабеля к оборудованию, а так же каждые 50-70

м трассы, на поворотах, в местах прохода через межэтажные перекрытия и стены.

Маркировать на бирках номер кабеля согласно кабельному журналу.

№

п/п

Номер

кабеля

Направление кабеля

Тип кабеля

Колличество

и сечение

жил

Длина участка кабеля, с учетом

надбавки на изгибы, повороты и

отводы, [м]:

Общая длина

кабеля, м

от до

в
 ф

а
л
ь
ш
п
о
л
у

п
о
 с

у
щ
. 
к
а
б
.

к
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н
ст
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к
о
б
а
х

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

1 1ЛС1-1 Об-0-250 Пр-8-280 КИПвЭВнг 2х2х0.78 Используется существующий кабель

2 1ЛС1-2 Пр-8-280 Пр-8-265 КИПвЭВнг 2х2х0.78 Используется существующий кабель

3 1ЛС1-3 Пр-8-265 Пр-8-250 КИПвЭВнг 2х2х0.78 Используется существующий кабель

4 1ЛС1-4 Пр-8-250 Пр-8-235 КИПвЭВнг 2х2х0.78 Используется существующий кабель

5 1ЛС1-5 Пр-8-235 Пр-8-220 КИПвЭВнг 2х2х0.78 Используется существующий кабель

6 1ЛС1-6 Пр-8-220 Об-8-205 КИПвЭВнг 2х2х0.78 Используется существующий кабель

7 1ЛС1-7 Об-8-205 Об-8-195 КИПвЭВнг 2х2х0.78 5 5

8 1ЛС1-8 Об-8-195 КП-12 КИПвЭВнг 2х2х0.78 Используется существующий кабель

9 1ЛС2-1 Пр-12-280 Пр-12-265 КИПвЭВнг 2х2х0.78 Используется существующий кабель

10 1ЛС2-2 Пр-12-265 Пр-12-250 КИПвЭВнг 2х2х0.78 Используется существующий кабель

11 1ЛС2-3 Пр-12-250 Пр-12-235 КИПвЭВнг 2х2х0.78 Используется существующий кабель

12 1ЛС2-4 Пр-12-235 Пр-12-220 КИПвЭВнг 2х2х0.78 Используется существующий кабель

13 1ЛС2-5 Пр-12-220 Об-12-158 КИПвЭВнг 2х2х0.78 7 7

14 1ЛС2-6 Об-12-158 Об-12-204 КИПвЭВнг 2х2х0.78 7 7

15 1ЛС2-7 Об-12-204 КП-12 КИПвЭВнг 2х2х0.78 7 7

16 1ЛС1/2 КП-12 ШО-01 КИПвЭВнг 2х2х0.78 Используется существующий кабель

17 1ЛС3-1 Пр-19-265 Пр-19-250 КИПвЭВнг 2х2х0.78 Используется существующий кабель

18 1ЛС3-2 Пр-19-250 Пр-19-235 КИПвЭВнг 2х2х0.78 Используется существующий кабель

19 1ЛС3-3 Пр-19-235 Об-19-200 КИПвЭВнг 2х2х0.78 Используется существующий кабель

20 1ЛС3-4 Об-19-200 Пр-19-220 КИПвЭВнг 2х2х0.78 7 7

21 1ЛС3-5 Пр-19-220 Об-20-194,5 КИПвЭВнг 2х2х0.78 17 17

22 1ЛС3-6 Об-20-194,5 Об-20-162 КИПвЭВнг 2х2х0.78 17 17

23 1ЛС3-7 Об-20-162 КП-19 КИПвЭВнг 2х2х0.78 15 15

24 1ЛС3 КП-19 ШО-01 КИПвЭВнг 2х2х0.78 55 55

25 2ЛС1-1 Пр-26-280 Пр-26-265 КИПвЭВнг 2х2х0.78 Используется существующий кабель

26 2ЛС1-2 Пр-26-265 Пр-26-250 КИПвЭВнг 2х2х0.78 Используется существующий кабель

27 2ЛС1-3 Пр-26-250 Пр-26-235 КИПвЭВнг 2х2х0.78 Используется существующий кабель

28 2ЛС1-4 Пр-26-235 Пр-26-220 КИПвЭВнг 2х2х0.78 Используется существующий кабель

Общая длина (лист 1) 137 137
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Монтажные указания:

1. Нарезку кабеля выполнить после контрольного промера трасс.

2. Прокладка всего кабеля производиться в металлорукаве.

3. Данный кабельный журнал смотреть вместе с чертежами.

4. Маркировочные бирки пластмассовые - по ТУ 36-1440-82. Маркировку выполнить краской

МКЭ черной по ОСТ4.ГО.054.205У1, шрифт С-3 по ОСТ 4.010.024-87.

5. Бирки установить в местах подключения кабеля к оборудованию, а так же каждые 50-70

м трассы, на поворотах, в местах прохода через межэтажные перекрытия и стены.

Маркировать на бирках номер кабеля согласно кабельному журналу.

№

п/п

Номер

кабеля

Направление кабеля

Тип кабеля

Колличество

и сечение

жил

Длина участка кабеля, с учетом

надбавки на изгибы, повороты и

отводы, [м]:

Общая длина

кабеля, м
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

1 2ЛС1-5 Пр-26-220 Об-26-200 КИПвЭВнг 2х2х0.78 7 7

2 2ЛС1-6 Об-26-200 КП-26 КИПвЭВнг 2х2х0.78 7 7

3 2ЛС1 КП-26 ШО-02 КИПвЭВнг 2х2х0.78 25 25

4 2ЛС2-1 Пр-32-250 Пр-32-235 КИПвЭВнг 2х2х0.78 Используется существующий кабель

5 2ЛС2-2 Пр-32-235 Пр-32-220 КИПвЭВнг 2х2х0.78 Используется существующий кабель

6 2ЛС2-3 Пр-32-220 Пр-32-157 КИПвЭВнг 2х2х0.78 7 7

7 2ЛС2-4 Пр-32-157 Об-32-202 КИПвЭВнг 2х2х0.78 7 7

8 2ЛС2-5 Об-32-202 КП-32 КИПвЭВнг 2х2х0.78 7 7

9 2ЛС2-6 Об-32-188 КП-32 КИПвЭВнг 2х2х0.78 15 15

10 2ЛС2 КП-32 ШО-02 КИПвЭВнг 2х2х0.78 130 24 154

11 3ЛС1-1 Пр-32-250 Пр-32-235 КИПвЭВнг 2х2х0.78 Используется существующий кабель

12 3ЛС1-2 Пр-32-235 Пр-32-220 КИПвЭВнг 2х2х0.78 Используется существующий кабель

13 3ЛС1-3 Пр-39-220 Об-39-152 КИПвЭВнг 2х2х0.78 7 7

14 3ЛС1-4 Об-39-152 Об-39-170 КИПвЭВнг 2х2х0.78 7 7

15 3ЛС1-5 Об-39-170 Об-39-182 КИПвЭВнг 2х2х0.78 7 7

16 3ЛС1-6 Об-39-182 Об-39-200 КИПвЭВнг 2х2х0.78 7 7

17 3ЛС1-7 Об-39-200 КП-39 КИПвЭВнг 2х2х0.78 7 7

18 3ЛС1 КП-39 ШО-03 КИПвЭВнг 2х2х0.78 15 15

19 4ЛС1-1 Пр-45-280 Пр-45-265 КИПвЭВнг 2х2х0.78 Используется существующий кабель

20 4ЛС1-2 Пр-45-265 Пр-45-250 КИПвЭВнг 2х2х0.78 Используется существующий кабель

21 4ЛС1-3 Пр-45-250 Пр-45-235 КИПвЭВнг 2х2х0.78 Используется существующий кабель

22 4ЛС1-4 Пр-45-235 Пр-45-220 КИПвЭВнг 2х2х0.78 Используется существующий кабель

23 4ЛС1-5 Пр-45-220 Об-45-160 КИПвЭВнг 2х2х0.78 7 7

24 4ЛС1-6 Об-45-160 Об-45-203 КИПвЭВнг 2х2х0.78 7 7

25 4ЛС1-7 Об-45-203 КП-45 КИПвЭВнг 2х2х0.78 7 7

26 4ЛС2/3 КП-56 ШО-04 КИПвЭВнг 2х2х0.78 274 274

27 4ЛС1 КП-45 ШО-04 КИПвЭВнг 2х2х0.78 25 25

28 4ЛС3-0 Пр-56-265 Пр-56-280 КИПвЭВнг 2х2х0.78 Используется существующий кабель

29 4ЛС3-1 Пр-56-265 Пр-56-250 КИПвЭВнг 2х2х0.78 Используется существующий кабель

30 4ЛС3-2 Пр-56-250 Пр-56-235 КИПвЭВнг 2х2х0.78 Используется существующий кабель

31 4ЛС3-3 Пр-56-235 Пр-56-220 КИПвЭВнг 2х2х0.78 Используется существующий кабель

Общая длина (лист 2) 130 469 599

ФАЗА16КС-2021-1-АКИА-КЖ1
Лист
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Изм. Кол. Лист № док . Подпись Дата
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Монтажные указания:

1. Нарезку кабеля выполнить после контрольного промера трасс.

2. Прокладка всего кабеля производиться в трубе металлорукаве.

3. Данный кабельный журнал смотреть вместе с чертежами.

4. Маркировочные бирки пластмассовые - по ТУ 36-1440-82. Маркировку выполнить краской

МКЭ черной по ОСТ4.ГО.054.205У1, шрифт С-3 по ОСТ 4.010.024-87.

5. Бирки установить в местах подключения кабеля к оборудованию, а так же каждые 50-70

м трассы, на поворотах, в местах прохода через межэтажные перекрытия и стены.

Маркировать на бирках номер кабеля согласно кабельному журналу.

№

п/п

Номер

кабеля

Направление кабеля

Тип кабеля

Колличество

и сечение

жил

Длина участка кабеля, с учетом

надбавки на изгибы, повороты и

отводы, [м]:

Общая длина

кабеля, м
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

1 4ЛС3-4 Пр-56-280 КП-56 КИПвЭВнг 2х2х0.78 7 7

2 4ЛС2-1 Пр-65-280 Пр-65-265 КИПвЭВнг 2х2х0.78 Используется существующий кабель

3 4ЛС2-2 Пр-65-265 Об-65-228 КИПвЭВнг 2х2х0.78 Используется существующий кабель

4 4ЛС2-3 Об-65-228 Пр-65-220 КИПвЭВнг 2х2х0.78 7 7

5 4ЛС2-4 Пр-65-220 КП-56 КИПвЭВнг 2х2х0.78 Используется существующий кабель

Общая длина (лист 3) 14 14

6 ЛС413 РКМ-413 РКМ-414 КИПвЭВнг 4х2х0.78 257 7 264

7 ЛС414 РКМ-414 Т-4 КИПвЭВнг 4х2х0.78 153 7 160

8 ЛС401 РК-401 Т-4 КИПвЭВнг 4х2х0.78 15 75 20 110

9 ЛС402 РК-402 Т-4 КИПвЭВнг 4х2х0.78 15 75 20 110

10 ЛС403 РК-403 Т-4 КИПвЭВнг 4х2х0.78 15 60 20 95

11 ЛС404 РК-404 Т-4 КИПвЭВнг 4х2х0.78 15 45 20 80

12 ЛС405 РК-405 Т-4 КИПвЭВнг 4х2х0.78 10 5 15

13 ЛС406 РК-406 Т-4 КИПвЭВнг 4х2х0.78 10 5 15

14 ЛС407 РК-407 Т-4 КИПвЭВнг 4х2х0.78 10 5 15

15 ЛС408 РК-408 Т-4 КИПвЭВнг 4х2х0.78 10 5 15

16 ЛС409 РК-409 Т-4 КИПвЭВнг 4х2х0.78 10 5 15

17 ЛС410 РК-410 Т-4 КИПвЭВнг 4х2х0.78 10 5 15

18 ЛС411 РК-411 Т-4 КИПвЭВнг 4х2х0.78 10 5 15

19 ЛС412 РК-412 Т-4 КИПвЭВнг 4х2х0.78 10 5 15

20 ЛС301 РК-301 Т-3 КИПвЭВнг 4х2х0.78 153 7 160

21 ЛС302 РК-302 Т-3 КИПвЭВнг 4х2х0.78 153 7 160

22 ЛС303 РК-303 Т-3 КИПвЭВнг 4х2х0.78 сгорели в пожаре

23 ЛС304 РК-304 Т-3 КИПвЭВнг 4х2х0.78 сгорели в пожаре

24 ЛС305 РК-305 Т-3 КИПвЭВнг 4х2х0.78 сгорели в пожаре

25 ЛС306 РК-306 Т-3 КИПвЭВнг 4х2х0.78 34 15 7 56

26 ЛС307 РК-307 Т-3 КИПвЭВнг 4х2х0.78 34 15 7 56

27 ЛС308 РК-308 Т-3 КИПвЭВнг 4х2х0.78 34 15 7 56

28 ЛС309 РК-309 Т-3 КИПвЭВнг 4х2х0.78 5 5 10

29 ЛС310 РК-310 Т-3 КИПвЭВнг 4х2х0.78 5 5 10

30 ЛС311 РКМ-311 Т-3 КИПвЭВнг 4х2х0.78 80 60 10 150

Общая длина (лист 3) 1048 360 189 1597

ФАЗА16КС-2021-1-АКИА-КЖ1
Лист
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Изм. Кол. Лист № док . Подпись Дата



И
н
в
. 
№

 п
о
д
л
.

П
о
д
п
и
сь

 и
 д

а
т
а

Вз
аи
м

. 
ин
в
. №

Монтажные указания:

1. Нарезку кабеля выполнить после контрольного промера трасс.

2. Прокладка всего кабеля производиться в металлорукаве.

3. Данный кабельный журнал смотреть вместе с чертежами.

4. Маркировочные бирки пластмассовые - по ТУ 36-1440-82. Маркировку выполнить краской

МКЭ черной по ОСТ4.ГО.054.205У1, шрифт С-3 по ОСТ 4.010.024-87.

5. Бирки установить в местах подключения кабеля к оборудованию, а так же каждые 50-70

м трассы, на поворотах, в местах прохода через межэтажные перекрытия и стены.

Маркировать на бирках номер кабеля согласно кабельному журналу.

№

п/п

Номер

кабеля

Направление кабеля

Тип кабеля

Колличество

и сечение

жил

Длина участка кабеля, с учетом

надбавки на изгибы, повороты и

отводы, [м]:

Общая длина
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

1 ЛС201 РК-201 Т-2 КИПвЭВнг 4х2х0.78 15 80 5 100

2 ЛС202 РК-202 Т-2 КИПвЭВнг 4х2х0.78 15 80 5 100

3 ЛС203 РК-203 Т-2 КИПвЭВнг 4х2х0.78 15 65 5 85

4 ЛС204 РК-204 Т-2 КИПвЭВнг 4х2х0.78 15 65 5 85

5 ЛС205 РК-205 Т-2 КИПвЭВнг 4х2х0.78 5 5 10

6 ЛС206 РК-206 Т-2 КИПвЭВнг 4х2х0.78 5 5 10

7 ЛС207 РК-207 Т-2 КИПвЭВнг 4х2х0.78 5 5 10

8 ЛС208 РК-208 Т-2 КИПвЭВнг 4х2х0.78 5 5 10

9 ЛС209 РК-209 Т-2 КИПвЭВнг 4х2х0.78 20 7 27

10 ЛС210 РКМ-210 Т-2 КИПвЭВнг 4х2х0.78 170 60 10 240

11 ЛС211 РК-211 Т-2 КИПвЭВнг 4х2х0.78 20 7 27

12 ЛС212 РК-212 Т-2 КИПвЭВнг 4х2х0.78 5 5 10

13 ЛС213 РК-213 Т-2 КИПвЭВнг 4х2х0.78 5 5 10

14 ЛС214 РК-214 Т-2 КИПвЭВнг 4х2х0.78 5 5 10

15 ЛС215 РКМ-215 Т-2 КИПвЭВнг 4х2х0.78 140 60 10 210

16 ЛС101 РК-101 Т-1 КИПвЭВнг 4х2х0.78 140 50 10 200

17 ЛС102 РК-102 Т-1 КИПвЭВнг 4х2х0.78 140 50 10 200

18 ЛС103 РК-103 Т-1 КИПвЭВнг 4х2х0.78 22 45 5 72

19 ЛС104 РК-104 Т-1 КИПвЭВнг 4х2х0.78 22 45 5 72

20 ЛС105 РК-105 Т-1 КИПвЭВнг 4х2х0.78 35 35 5 75

21 ЛС106 РК-106 Т-1 КИПвЭВнг 4х2х0.78 35 35 5 75

22 ЛС107 РК-107 Т-1 КИПвЭВнг 4х2х0.78 20 5 25

23 ЛС108 РК-108 Т-1 КИПвЭВнг 4х2х0.78 20 5 25

24 ЛС109 РК-109 Т-1 КИПвЭВнг 4х2х0.78 20 5 25

25 ЛС110 РК-110 Т-1 КИПвЭВнг 4х2х0.78 45 5 50

26 ЛС111 РК-111 Т-1 КИПвЭВнг 4х2х0.78 45 5 50

27 ЛС112 РК-112 Т-1 КИПвЭВнг 4х2х0.78 5 5 10

28 ЛС113 РК-113 Т-1 КИПвЭВнг 4х2х0.78 5 5 10

29 ЛС114 РК-114 Т-1 КИПвЭВнг 4х2х0.78 60 5 65

30 ЛС115 РКМ-115 Т-1 КИПвЭВнг 4х2х0.78 Используется существующий кабель

Общая длина (лист 4) 1059 670 169 1898

ФАЗА16КС-2021-1-АКИА-КЖ1
Лист
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Монтажные указания:

1. Нарезку кабеля выполнить после контрольного промера трасс.

2. Прокладка всего кабеля производиться в металлорукаве.

3. Данный кабельный журнал смотреть вместе с чертежами.

4. Маркировочные бирки пластмассовые - по ТУ 36-1440-82. Маркировку выполнить краской

МКЭ черной по ОСТ4.ГО.054.205У1, шрифт С-3 по ОСТ 4.010.024-87.

5. Бирки установить в местах подключения кабеля к оборудованию, а так же каждые 50-70

м трассы, на поворотах, в местах прохода через межэтажные перекрытия и стены.

Маркировать на бирках номер кабеля согласно кабельному журналу.

№

п/п

Номер

кабеля

Направление кабеля

Тип кабеля

Колличество

и сечение

жил

Длина участка кабеля, с учетом

надбавки на изгибы, повороты и

отводы, [м]:

Общая длина

кабеля, м
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

1 4ОЛС ШО-4 ШО-3

HYPERLINE

FO-D-IN/OUT-

9-4-HFFR

4хSingle M 153 7 160

2 2ОЛС ШО-2 ШО-1

HYPERLINE

FO-D-IN/OUT-

9-4-HFFR

4хSingle M 193 7 200

3 ЛСТ1 Т-1 ШО-1 FTP Cat.5e 4x2x0,51 10 5 15

4 ЛСТ2 Т-2 ШО-2 FTP Cat.5e 4x2x0,51 10 5 15

5 ЛСТ3 Т-3 ШО-3 FTP Cat.5e 4x2x0,51 10 5 15

6 ЛСТ4 Т-4 ШО-4 FTP Cat.5e 4x2x0,51 10 5 15

7 ЛСШТ1 ШТ106-03.02 ШО-4 FTP Cat.5e 4x2x0,51 20 5 25

8 ЛСШТ2 ШТ106-03.01 ШО-2 FTP Cat.5e 4x2x0,51 20 5 25

ФАЗА16КС-2021-1-АКИА-КЖ1
Лист
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Изм. Кол. Лист № док . Подпись Дата
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Монтажные указания:

1. Нарезку кабеля выполнить после контрольного промера трасс.

2. Прокладка всего кабеля производиться в трубе гофрированной.

3. Данный кабельный журнал смотреть вместе с чертежами.

4. Маркировочные бирки пластмассовые - по ТУ 36-1440-82. Маркировку выполнить краской

МКЭ черной по ОСТ4.ГО.054.205У1, шрифт С-3 по ОСТ 4.010.024-87.

5. Бирки установить в местах подключения кабеля к оборудованию, а так же каждые 50-70

м трассы, на поворотах, в местах прохода через межэтажные перекрытия и стены.

Маркировать на бирках номер кабеля согласно кабельному журналу.

№

п/п

Номер

кабеля

Направление кабеля

Тип кабеля

Колличество

и сечение

жил

Длина участка кабеля, с учетом

надбавки на изгибы, повороты и

отводы, [м]:

Общая длина

кабеля, м

от до

в
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п
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

1 1ЛП1-1 Об-0-250 Пр-8-280 ВВГнг-(А)-LC 3х2.5 Используется существующий кабель

2 1ЛП1-2 Пр-8-280 Пр-8-265 ВВГнг-(А)-LC 3х2.5 Используется существующий кабель

3 1ЛП1-3 Пр-8-265 Пр-8-250 ВВГнг-(А)-LC 3х2.5 Используется существующий кабель

4 1ЛП1-4 Пр-8-250 Пр-8-235 ВВГнг-(А)-LC 3х2.5 Используется существующий кабель

5 1ЛП1-5 Пр-8-235 Пр-8-220 ВВГнг-(А)-LC 3х2.5 Используется существующий кабель

6 1ЛП1-6 Пр-8-220 Об-8-205 ВВГнг-(А)-LC 3х2.5 Используется существующий кабель

7 1ЛП1-7 Об-8-205 Об-8-195 ВВГнг-(А)-LC 3х2.5 5 5

8 1ЛП1-8 Об-8-195 КП-12 ВВГнг-(А)-LC 3х2.5 Используется существующий кабель

9 1ЛП2-1 Пр-12-280 Пр-12-265 ВВГнг-(А)-LC 3х2.5 Используется существующий кабель

10 1ЛП2-2 Пр-12-265 Пр-12-250 ВВГнг-(А)-LC 3х2.5 Используется существующий кабель

11 1ЛП2-3 Пр-12-250 Пр-12-235 ВВГнг-(А)-LC 3х2.5 Используется существующий кабель

12 1ЛП2-4 Пр-12-235 Пр-12-220 ВВГнг-(А)-LC 3х2.5 Используется существующий кабель

13 1ЛП2-5 Пр-12-220 Об-12-158 ВВГнг-(А)-LC 3х2.5 7 7

14 1ЛП2-6 Об-12-158 Об-12-204 ВВГнг-(А)-LC 3х2.5 7 7

15 1ЛП2-7 Об-12-204 КП-12 ВВГнг-(А)-LC 3х2.5 7 7

16 1ЛП1/2 КП-12 ШО-01 ВВГнг-(А)-LC 3х2.5 Используется существующий кабель

17 1ЛП3-1 Пр-19-265 Пр-19-250 ВВГнг-(А)-LC 3х2.5 Используется существующий кабель

18 1ЛП3-2 Пр-19-250 Пр-19-235 ВВГнг-(А)-LC 3х2.5 Используется существующий кабель

19 1ЛП3-3 Пр-19-235 Об-19-200 ВВГнг-(А)-LC 3х2.5 Используется существующий кабель

20 1ЛП3-4 Об-19-200 Пр-19-220 ВВГнг-(А)-LC 3х2.5 7 7

21 1ЛП3-5 Пр-19-220 Об-20-194,5 ВВГнг-(А)-LC 3х2.5 17 17

22 1ЛП3-6 Об-20-194,5 Об-20-162 ВВГнг-(А)-LC 3х2.5 17 17

23 1ЛП3-7 Об-20-162 КП-19 ВВГнг-(А)-LC 3х2.5 15 15

24 1ЛП3 КП-19 ШО-01 ВВГнг-(А)-LC 3х2.5 55 55

25 2ЛП1-1 Пр-26-280 Пр-26-265 ВВГнг-(А)-LC 3х2.5 Используется существующий кабель

26 2ЛП1-2 Пр-26-265 Пр-26-250 ВВГнг-(А)-LC 3х2.5 Используется существующий кабель

27 2ЛП1-3 Пр-26-250 Пр-26-235 ВВГнг-(А)-LC 3х2.5 Используется существующий кабель

28 2ЛП1-4 Пр-26-235 Пр-26-220 ВВГнг-(А)-LC 3х2.5 Используется существующий кабель

Общая длина (лист 1) 137 137

ФАЗА16КС-2021-1-АКИА-КЖ2

Модернизация оборудования АИС «Струна-4М» бетонной

плотины Усть-Илимской ГЭС
2022

Изм. Кол. Лист №док . Подпись Дата

Разработал Кузьмин Автоматизированная система

опроса контрольно-измерительной

аппаратуры

Стадия Лист Листов

Проверил Веретнов
Р 1 3

Кабельный журнал, линии питания

24 В
НПК "ФАЗА" ОООН. контр. Пощеленко

Утв. Гондарев
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Монтажные указания:

1. Нарезку кабеля выполнить после контрольного промера трасс.

2. Прокладка всего кабеля производиться в трубе гофрированной.

3. Данный кабельный журнал смотреть вместе с чертежами.

4. Маркировочные бирки пластмассовые - по ТУ 36-1440-82. Маркировку выполнить краской

МКЭ черной по ОСТ4.ГО.054.205У1, шрифт С-3 по ОСТ 4.010.024-87.

5. Бирки установить в местах подключения кабеля к оборудованию, а так же каждые 50-70

м трассы, на поворотах, в местах прохода через межэтажные перекрытия и стены.

Маркировать на бирках номер кабеля согласно кабельному журналу.

№

п/п

Номер

кабеля

Направление кабеля

Тип кабеля

Колличество

и сечение

жил

Длина участка кабеля, с учетом

надбавки на изгибы, повороты и

отводы, [м]:

Общая длина

кабеля, м
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

1 2ЛП1-5 Пр-26-220 Об-26-200 ВВГнг-(А)-LC 3х2.5 7 7

2 2ЛП1-6 Об-26-200 КП-26 ВВГнг-(А)-LC 3х2.5 7 7

3 2ЛП1 КП-26 ШО-02 ВВГнг-(А)-LC 3х2.5 25 25

4 2ЛП2-1 Пр-32-250 Пр-32-235 ВВГнг-(А)-LC 3х2.5 Используется существующий кабель

5 2ЛП2-2 Пр-32-235 Пр-32-220 ВВГнг-(А)-LC 3х2.5 Используется существующий кабель

6 2ЛП2-3 Пр-32-220 Пр-32-157 ВВГнг-(А)-LC 3х2.5 7 7

7 2ЛП2-4 Пр-32-157 Об-32-202 ВВГнг-(А)-LC 3х2.5 7 7

8 2ЛП2-5 Об-32-202 КП-32 ВВГнг-(А)-LC 3х2.5 7 7

9 2ЛП2-6 Об-32-188 КП-32 ВВГнг-(А)-LC 3х2.5 15 15

10 2ЛП2 КП-32 ШО-02 ВВГнг-(А)-LC 3х2.5 130 24 154

11 3ЛП1-1 Пр-32-250 Пр-32-235 ВВГнг-(А)-LC 3х2.5 Используется существующий кабель

12 3ЛП1-2 Пр-32-235 Пр-32-220 ВВГнг-(А)-LC 3х2.5 Используется существующий кабель

13 3ЛП1-3 Пр-39-220 Об-39-152 ВВГнг-(А)-LC 3х2.5 7 7

14 3ЛП1-4 Об-39-152 Об-39-170 ВВГнг-(А)-LC 3х2.5 7 7

15 3ЛП1-5 Об-39-170 Об-39-182 ВВГнг-(А)-LC 3х2.5 7 7

16 3ЛП1-6 Об-39-182 Об-39-200 ВВГнг-(А)-LC 3х2.5 7 7

17 3ЛП1-7 Об-39-200 КП-39 ВВГнг-(А)-LC 3х2.5 7 7

18 3ЛП1 КП-39 ШО-03 ВВГнг-(А)-LC 3х2.5 15 15

19 4ЛП1-1 Пр-45-280 Пр-45-265 ВВГнг-(А)-LC 3х2.5 Используется существующий кабель

20 4ЛП1-2 Пр-45-265 Пр-45-250 ВВГнг-(А)-LC 3х2.5 Используется существующий кабель

21 4ЛП1-3 Пр-45-250 Пр-45-235 ВВГнг-(А)-LC 3х2.5 Используется существующий кабель

22 4ЛП1-4 Пр-45-235 Пр-45-220 ВВГнг-(А)-LC 3х2.5 Используется существующий кабель

23 4ЛП1-5 Пр-45-220 Об-45-160 ВВГнг-(А)-LC 3х2.5 7 7

24 4ЛП1-6 Об-45-160 Об-45-203 ВВГнг-(А)-LC 3х2.5 7 7

25 4ЛП1-7 Об-45-203 КП-45 ВВГнг-(А)-LC 3х2.5 7 7

26 4ЛП3 КП-56 ШО-04 ВВГнг-(А)-LC 3х2.5 274 274

27 4ЛП1 КП-45 ШО-04 ВВГнг-(А)-LC 3х2.5 25 25

28 4ЛП3-0 Пр-56-265 Пр-56-280 ВВГнг-(А)-LC 3х2.5 Используется существующий кабель

29 4ЛП3-1 Пр-56-265 Пр-56-250 ВВГнг-(А)-LC 3х2.5 Используется существующий кабель

30 4ЛП3-2 Пр-56-250 Пр-56-235 ВВГнг-(А)-LC 3х2.5 Используется существующий кабель

31 4ЛП3-3 Пр-56-235 Пр-56-220 ВВГнг-(А)-LC 3х2.5 Используется существующий кабель

Общая длина (лист 2) 130 469 599

ФАЗА16КС-2021-1-АКИА-КЖ2
Лист

2
Изм. Кол. Лист № док . Подпись Дата
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Монтажные указания:

1. Нарезку кабеля выполнить после контрольного промера трасс.

2. Прокладка всего кабеля производиться в трубе гофрированной.

3. Данный кабельный журнал смотреть вместе с чертежами.

4. Маркировочные бирки пластмассовые - по ТУ 36-1440-82. Маркировку выполнить краской

МКЭ черной по ОСТ4.ГО.054.205У1, шрифт С-3 по ОСТ 4.010.024-87.

5. Бирки установить в местах подключения кабеля к оборудованию, а так же каждые 50-70

м трассы, на поворотах, в местах прохода через межэтажные перекрытия и стены.

Маркировать на бирках номер кабеля согласно кабельному журналу.

№

п/п

Номер

кабеля

Направление кабеля

Тип кабеля

Колличество

и сечение

жил

Длина участка кабеля, с учетом

надбавки на изгибы, повороты и

отводы, [м]:

Общая длина

кабеля, м
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

1 4ЛП3-4 Пр-56-280 КП-56 ВВГнг-(А)-LC 3х2.5 7 7

2 4ЛП2-1 Пр-65-280 Пр-65-265 ВВГнг-(А)-LC 3х2.5 Используется существующий кабель

3 4ЛП2-2 Пр-65-265 Об-65-228 ВВГнг-(А)-LC 3х2.5 Используется существующий кабель

4 4ЛП2-3 Об-65-228 Пр-65-220 ВВГнг-(А)-LC 3х2.5 7 7

5 4ЛП2-4 Пр-65-220 КП-56 ВВГнг-(А)-LC 3х2.5 Используется существующий кабель

Общая длина (лист 3) 14 14

ФАЗА16КС-2021-1-АКИА-КЖ2
Лист

3
Изм. Кол. Лист № док . Подпись Дата
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Формат А3Копировал: М

ФАЗА16КС-2021-1-АКИА.СО
Изм. Кол. Лист № док . Подпись Дата

Разработал Кузьмин

Спецификация оборудования, изделий и

материалов

Стадия Лист Листов

Проверил Веретнов
P 1 3

НПК "ФАЗА " ОООН. контр. Пощеленко

Порядковый

номер
Наименование и техническая характеристика

Тип, марка,

обозначение документа,

опросного листа

Код оборудования,

изделия, материала
Завод-изготовитель

Ед.

измерения
Количество ,

шт

Масса

единицы, кг
Примечание

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1 Первичное оборудование АСО КИА

Датчик для измерения давления жидкости:

1.1 APLISENS PC-28.SMART/0...100кПа/0...4мH2O/PM12/М/RU - PC-28.SMART Аplisens шт. 1 -

1.2 APLISENS PC-28.SMART/0...100кПа/0...6мH2O/PM12/М/RU - PC-28.SMART Аplisens шт. 1 -

1.3 APLISENS PC-28.SMART/0...100кПа/0...10мH2O/PM12/М/RU - PC-28.SMART Аplisens шт. 1 -

1.4 APLISENS PC-28.SMART/0...200кПа/0...16мH2O/PM12/М/RU - PC-28.SMART Аplisens шт. 1 -

1.5 APLISENS PC-28.SMART/0...700кПа/0...25мH2O/PM12/М/RU - PC-28.SMART Аplisens шт. 1 -

1.6 APLISENS PC-28.SMART/0...700кПа/0…40мH2O/PM12/М/RU - PC-28.SMART Аplisens шт. 2 -

1.7 APLISENS PC-28.SMART/0...700кПа/0...60мH2O/PM12/М/RU - PC-28.SMART Аplisens шт. 2 -

1.8 APLISENS PC-28.SMART/0...2,5МПа/0...100мH2O/PM12/М/RU - PC-28.SMART Аplisens шт. 2 -

1.9 APLISENS PC-28.SMART/0...2,5МПа/0...160мH2O/PM12/М/RU - PC-28.SMART Аplisens шт. 1 -
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Порядковый

номер
Наименование и техническая характеристика

Тип, марка,

обозначение документа,

опросного листа

Код оборудования,

изделия,

материала
Завод-изготовитель

Ед.

измерения
Количество ,

шт

Масса

единицы,

кг

Примечание

1 2 3 4 5 6 7 8 9

2 Вторичное оборудование АСО КИА

2.1 Релейный коммутатор "Струна-5" (РК) ФАНЕ.426462.002 НПК "ФАЗА" ООО шт. 52 -

2.2 Терминал "Струна-5" ФАНЕ.411729.001 НПК "ФАЗА" ООО шт. 4 -

2.3 Блок предварительной коммутации "Струна-5" ФАНЕ.426453.001 НПК "ФАЗА" ООО шт. 4 -

2.4 Шкаф оптический ШО-1,2,3,4 ФАНЕ.426431.006 НПК "ФАЗА" ООО шт. 4 25

2.5 Коробка коммутационная КО-03-24 (КО-03) ФАНЕ.436634.003 НПК "ФАЗА" ООО шт. 57

2.6 RK 1024 T-Коробка 180х130х77, 24-клеммы, IP66 (КП) RK 1024 T Hensel шт. 7

2.7 Сальник кабельный с контргайкой и разгрузкой натяжения, AKM 16 Hensel шт. 340 -

герметичная зона 5-10 мм, IP67, M 16х1,5, цвет серый

2.8 KF 0402 G-Коробка, 104х104х70, 5-пол.кл.0,75-4кв.мм, KF 0402 G Hensel шт. 170 -

(7хМ20/М25), серый, PC, УФ, IP67

3 Кабельная продукция и крепеж

3.1 Кабель сигнальный 2х2х0,78 КИПвЭВнг(А)-LS 701 Спецкабель м 750 RU C-RU.АЯ04.B00126-19

3.2 Кабель сигнальный 4х2х0,78 (3495 м по журналу) КИПвЭВнг(А)-LS 703 Спецкабель м 3495 RU C-RU.АЯ04.B00126-19

3.3 Кабели силовые, не распространяющие горение, с пониженным

дымо- и газовыделением, сечение 3х2,5 мм² ВВГнг-LS(А) 3х2.5 (N. PE) -0.660 Конкорд м 750 RU C-RU.АЮ64.B00052-19

3.4 Кабель волоконно-оптический 9/125 одномодовый, 4 волокна (360 м) HYPERLINE FO-D-IN/OUT-9-4-LSZH Hyperline м 360

3.5 Кабель SUPRLAN Median FTP Cat.5e 4x2xAWG24 Cu PVC Indoor
SUPRLAN Median FTP Cat.5e

4x2xAWG24
01-1033 SUPRLAN м 110 Д-СККБ-4383

3.6 Стяжка нейлоновая 4,8х250мм черная уп. 100шт шт 30

3.7 Т1204. Металлорукав МПГ15 в черной ПВХ оболочке 15мм Dвнеш (5465м) Проминдустрия Ряз м 5517

3.8 Скоба металлическая однолапковая 19-20мм ЦС000035585 PR08.2534 Промрукав шт 2000

3.9 Дюбель распорный трехлепестковый полипропилен 8х50 группа 103 шт 2000

3.10 Саморез по гипсокартону, дереву, ДСП черный фосфат 3,5х41 группа 002 шт 2000

3.11 Анкерный болт с гайкой HNM 8х85 группа 178 шт 16

3.13 Наконечник штыревой втулочный НШВИ 1,0-8 НШВИ 1,0-8 61576 КВТ шт 3500 RU Д-CN.AH03.B16052-19

3.14 Коннектор RJ-45 CAT5E не экранированный (RN5RJ45U) Коннектор RJ-45 CAT5E RN5RJ45U DKC шт 21 ПИСЬМО ЦС-452-290319

3.15 Муфта соединительная СТМ-15(1/2 ) (Fortisflex) 61403 КВТ шт 110
ПИСЬМО

14052021-268-01102021

Формат А3Копировал: М

ФАЗА16КС-2021-1-АКИА.СО
Лист

2
Изм. Кол. Лист № док . Подпись Дата
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Порядковый

номер
Наименование и техническая характеристика

Тип, марка,

обозначение документа,

опросного листа

Код оборудования,

изделия,

материала
Завод-изготовитель

Ед.

измерения
Количество ,

шт

Масса

единицы,

кг

Примечание

1 2 3 4 5 6 7 8 9

4 Запасные изделия и материалы

4.1 Релейный коммутатор "Струна-5" (РК) ФАНЕ.426462.002 НПК "ФАЗА" ООО шт. 1 -

4.2 Терминал "Струна-5" ФАНЕ.411729.001 НПК "ФАЗА" ООО шт. 1 -

4.3 Блок предварительной коммутации "Струна-5" ФАНЕ.426453.001 НПК "ФАЗА" ООО шт. 1 -

4.4 APLISENS SG-25.SMART/0...10кПа/0…1,6мH2O 1/2,5м SG-25.Smart Аplisens шт. 1 -

4.5 APLISENS SG-25.SMART/0...10кПа/0…4мH2O 1/36м SG-25.Smart Аplisens шт. 1 -

4.6 APLISENS SG-25.SMART/0...10кПа/0…2,5мH2O 1/23м SG-25.Smart Аplisens шт. 1 -

4.7 APLISENS SG-25.SMART/0...10кПа/0…2,5мH2O 1/10м SG-25.Smart Аplisens шт. 1 -

4.8 APLISENS SG-25.SMART/0...10кПа/0…2,5мH2O 1/10м SG-25.Smart Аplisens шт. 1 -

4.9 APLISENS SG-25.SMART/0...10кПа/0…2,5мH2O 1/10м SG-25.Smart Аplisens шт. 1 -

4.10 APLISENS SG-25.SMART/0...10кПа/0…4мH2O 1/10м SG-25.Smart Аplisens шт. 1 -

4.11 APLISENS SG-25.SMART/0...10кПа/0…4мH2O 1/10м SG-25.Smart Аplisens шт. 1 -

5. Программное обеспечение

5.1 Специальное программное обеспечение "Гедеон" НПК "ФАЗА" ООО шт. 1 -

Формат А3Копировал: М

ФАЗА16КС-2021-1-АКИА.СО
Лист

3
Изм. Кол. Лист № док . Подпись Дата



№п/п Кол-во Ед. изм.

1 шт. 7746

2 шт. 7

3 шт. 57

4 шт. 170

5 шт. 12

6 шт. 4

7 шт. 52

8 шт. 4

9 м 2700

10 м 1030

11 м 488

12 м 5003

13 м 353

14 м 127

15 м 608

16 м 2065

17 м 1009

18 м 351

19 м 339

20 м 14

21 измерение 2

22 м 78

23 м 30

24 м 127

25 м 608

26 шт. 12

27 шт. 57

28 шт. 4

29 шт. 52

30 шт. 4

31 шт. 4

32 шт. 7

33 шт. 170

34 шт. 340

35 шт. 4

36 шт. 12

37 шт. 60

38 шт. 102

39 шт. 60

40 шт.

40.1. шт. 16

40.2. шт. 12

40.3. шт. 2315

40.4. шт. 420

40.5. шт. 880

40.6. шт. 315

40.7. шт. 49

40.8. шт. 5334

Изм. Кол.уч. Лист № док. Подп. Дата

Стадия Лист Листов

формат А4

Модернизация оборудования АИС «Струна-4М» бетонной

плотины Усть-Илимской ГЭС

НПК "ФАЗА "ООО

ГИП

Н.контр.

Пров.

Разраб.

Разводка и подключение жил  интерфейсного, силового кабеля к  ШО

ФАЗА16КС-2021-1-АКИА-ВР

Наименование 

Отсоединение жил кабеля от приборов автоматизации

Демонтажные работы

Выполнение работ свыше 2 м. 

Вес кабеля 0,03кг/м

Разделка конца 3-х жильного силового кабеля с установка наконечника

Монтаж Терминал "Струна-5"

Демонтаж коммутационных коробок КП

Демонтаж коммутационных коробок КФ

Демонтаж кабеля, проложенного по существующим кабельным конструкциям

Сводная ведомость объемов работ

Вес кабеля 0,025кг/м

Демонтаж терминалов "Струна-4М"

Демонтаж блоков предварительной коммутации "Струна-4М"

Демонтаж клеммных (ответвительных) коробокок (IP65)

Демонтаж датчиков DMP 331, работающим под давлением до 4 МПа

Прокладка волоконно-оптического кабеля HYPERLINE FO-D-IN/OUT-9-4-HFFR с 

креплением скобами по всей длине

Демонтаж кабеля сечением 4,7 мм2, проложенного на скобах

Выполнение работ свыше 2 м. 

Вес кабеля 0,12кг/м

Демонтаж кабеля сечением 4,7 мм2, проложенного в трубе

Монтажные работы

Установка датчиков для измерения давления жидкости с электронным модулем 

(помещен в корпус из нержавеющей стали марки 0H18N9), работающим под 

давлением до 4 МПа

Измерение волоконно-оптического кабеля на смонтированном участке

Разводка и подключение жил интерфейсного кабеля к РК, Т

Разводка и подключение силового жил кабеля преобразователей установленных при 

строительстве и в процессе эксплуатации (ранее отсоединённых)

Прокладка кабеля ВВГнг(А)-LS 3х2,5 по существующим кабельным конструкциям, с 

креплением по всей длине

Прокладка кабеля ВВГнг(А)-LS 3х2,5, с креплением скобами по всей длине

Монтаж шкафа оптического ШО - 1, 2, 3, 4

Монтаж релейного коммутатора "Струна-5" (РК)

Выполнение работ свыше 2 м. 

Вес кабеля 0,025кг/м

1

Монтаж коммутационной коробки КО-03

Прокладка кабеля FTP Cat.5e 4x2x0,51 по существующим кабельным конструкциям, с 

креплением по всей длине

Прокладка кабеля FTP Cat.5e 4x2x0,51 с креплением скобами по всей длине Вес кабеля 0,03кг/м

Вес 25 кг/ед

Вес 5,5 кг/ед

Автоматизированная система опроса

контрольно-измерительной аппаратуры

Монтаж на коробки KF 0402G  специальных гермовводов AKM 16

Затягивание кабеля массой до 1кг в металлорукав ø15 мм (каждая линия 

индивидуально), для защиты кабельных коммуникаций

Затягивание волоконно-оптического кабеля в металлорукав ø15 мм (каждая линия 

индивидуально), для защиты кабельных коммуникаций

Прокладка кабеля КИПвЭВнг 2х2х0,78 по существующим кабельным конструкциям, с 

креплением по всей длине 

Прокладка кабеля КИПвЭВнг 2х2х0,78 с креплением скобами по всей длине

Прокладка кабеля КИПвЭВнг 4х2х0,78 по существующим кабельным конструкциям, с 

креплением по всей длине 

Лкьянчиков

Разводка и подключение жил волоконно оптического кабеля

Разводка и подключение симметричного кабеля

Устройство кабельных коммуникаций

Монтаж клеммной коробки  КП

Монтаж ответвительной коробки KF 0402 G

Прокладка кабеля КИПвЭВнг 4х2х0,78 в существующей трубе

Прокладка кабеля КИПвЭВнг 4х2х0,78 с креплением скобами по всей длине

Прокладка волоконно-оптического кабеля HYPERLINE FO-D-IN/OUT-9-4-HFFR по 

существующим кабельным конструкциям, с креплением по всей длине

Вес кабеля 0,17кг/м

Выполнение работ свыше 2 м. 

Вес кабеля 0,17кг/м

Сводная ведомость объемов работ

Вес 8 кг/ед

Вес 9 кг/ед

Вес 0,2 кг/м

Вес 0,2 кг/м

Вес 0,2 кг/м
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Кузьмин

Разводка и подключение жил кабеля к КО-03, КП, KF 0402G

Разводка и подключение жил силового кабеля к Об, Пр

Прим.

Вес кабеля 0,12кг/м

Выполнение работ свыше 2 м. 

Вес кабеля  0,15кг/м

Вес кабеля  0,15кг/м

Вес кабеля  0,15кг/м

Вес 8,5 кг/ед

Разводка и подключение жил интерфейсного кабеля к Об, Пр

Монтаж Блок предварительной коммутации "Струна-5" (БПК) Вес 5 кг/ед
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н
в
. 
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о
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п
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* Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия в условиях разветвленной сети транспортных и инженерных 

коммуникаций, в стесненных условиях для складирования, вблизи от действующего технологического оборудования. 

** Производство работ осуществляется вблизи объектов, находящихся под напряжением и внутри объектов капитального строительства, 

внутренняя проводка которых не обесточена.
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Демонтаж блоков РК 12 кг/шт.

Разделка конца 4-х жильного волоконно оптического кабеля с установка наконечника

Разделка конца 8-ми жильного симметричного кабеля с установка коннектора

Разделка конца 4-х жильного интерфейсного кабеля с установка наконечника

Разделка конца 8-ми жильного интерфейсно гокабеля с установка наконечника

Разводка и подключение кабелей к приборам автоматизации, в том числе:

1
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