

УТВЕРЖДАЮ:
Исполнительный директор
ООО «Разрез Черемховуголь»
_____ К.О. Ланкин
« ____ » _____ 2026г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Услуги по транспортировке автомобильным транспортом угля из забоев до площадки пневмообогатительной машины участка горных работ №3 Головинского месторождения и до угольных складов №3,2 участка горных работ №2 ООО «Разрез Черемховуголь» в 2026-2028 г.г., расположенном по адресу: Россия, Иркутская область, Аларский район, с. Табарсук.

Оказание услуг		Содержание
№ п/п	Условия	
1.	Общие данные	
1.1.	Наименование организации-заказчика	ООО «Разрез Черемховуголь»
1.2.	Местонахождение объекта заказчика	Иркутская область, Аларский район, с. Табарсук. Участок горных работ №3 Головинского месторождения ООО «Разрез Черемховуголь».
1.3.	Наименование и характеристика объекта	Иркутская область, Аларский район, с. Табарсук. Участок горных работ №3 Головинского месторождения ООО «Разрез Черемховуголь».
1.4.	Наименование оказываемых услуг	Исполнитель обязуется оказать услуги по перевозке автомобильным транспортом вверенного ему Заказчиком угля, в соответствии с условиями договора и заявками Заказчика, а Заказчик обязуется оплатить услуги по перевозке угля.
1.5.	Цель оказания услуг	Перевозка угля от пункта загрузки до пункта разгрузки согласно маршруту перевозки.
1.6.	Критерии достижения цели	Выполнение услуг в полном объеме в соответствии с приложением №1 технического задания.
2.	Требования к услугам	1. Объем перевозок: - на 2026г. – 190 тыс.т. (в т.ч. согласно маршруту перевозки п.2.1. текущего раздела ТЗ) Итого объем на 2026г.-190 тыс.тонн. - на 2027г.: • 605,2 тыс.т. (в т.ч. согласно маршруту перевозки п.2.1. текущего раздела ТЗ) • 750 тыс.т. (в т.ч. согласно маршруту перевозки п.2.2. текущего раздела ТЗ) • 460 тыс.т. (в т.ч. согласно маршруту перевозки п.2.3. текущего раздела ТЗ) • 234 тыс.т. (в т.ч. согласно маршруту перевозки п.2.4. текущего раздела ТЗ) Итого объем на 2027г.-2049,2 тыс.тонн. - на 2028г.:
2.1.	Описание услуг. Технические требования	

- 5,6 тыс. т. (в т.ч., согласно маршруту перевозки п.2.1. текущего раздела ТЗ)
 - 1482,7 тыс. т. (в т.ч., согласно маршруту перевозки п.2.2. текущего раздела ТЗ)
 - 900 тыс. т. (в т.ч., согласно маршруту перевозки п.2.3. текущего раздела ТЗ)
 - 368 тыс. т. (в т.ч., согласно маршруту перевозки п.2.4. текущего раздела ТЗ)
- Итого объем на 2028г.-2756,3 тыс. тонн.

Объемы приведены ориентировочные и уточняются ежемесячными заявками.

2. Маршруты перевозок:

2.1. Пункт погрузки – Иркутская область, Аларский район, с. Табарук, угольные запоб, угольный склад участка горных работ №3 ООО «Разрез Черемховоголь» (весовой контроль осуществляется путём взвешивания автомосаеов перед и после погрузки. Весы: стационарные электронные "ВТСА – 100-18-2" длина 18 м, ширина 3,5 м, масса брутто не более 100 тонн.).

Пункт разгрузки - Иркутская область, Аларский район, угольные склады №3,2 участка горных работ №2 ООО «Разрез Черемховоголь» (весовой контроль осуществляется путём взвешивания автомосаеов по прибытию в пункт разгрузки. Весы: стационарные электронные "ВТСА – 100 – 18 – 3,5-3-П" длина 18 м, ширина 3,5 м, масса брутто не более 100 тонн.).

Расстояние перевозки груза– 28 до 30 км. (среднее расстояние перевозки 29 км.).

2.2. Пункт погрузки – Иркутская область, Аларский район, с. Табарук, угольные запоб участка горных работ №3 ООО «Разрез Черемховоголь» (весовой контроль осуществляется путём взвешивания автомосаеов перед и после погрузки. Весы: стационарные электронные "ВТСА – 100-18-2" длина 18 м, ширина 3,5 м, масса брутто не более 100 тонн.).

Пункт разгрузки - Иркутская область, Аларский район, площадка пневмообогатительной машины участка горных работ №3 ООО «Разрез Черемховоголь».

Расстояние перевозки груза– от 2 до 10 км. (среднее расстояние перевозки 6 км.)

2.3. Пункт погрузки – Иркутская область, Аларский район, площадка пневмообогатительной машины участка горных работ №3 ООО «Разрез Черемховоголь» (весовой контроль осуществляется путём взвешивания автомосаеов перед и после погрузки. Весы: стационарные электронные "ВТСА – 100-18-2" длина 18 м, ширина 3,5 м, масса брутто не более 100 тонн.).

Пункт разгрузки - Иркутская область, Аларский район, угольные склады №3,2 участка горных работ №2 ООО «Разрез Черемховоголь» (весовой контроль осуществляется путём взвешивания автомосаеов по прибытию в пункт разгрузки. Весы: стационарные электронные "ВТСА – 100 – 18 – 3,5-3-П" длина 18 м, ширина 3,5 м, масса брутто не более 100 тонн.).

Расстояние перевозки груза – от 25 до 30 км. (среднее расстояние перевозки 27 км.)

2.4. Пункт погрузки – Иркутская область, Аларский район, площадка пневмообогатительной машины участка горных работ №3 ООО «Разрез Черемховоголь» (весовой контроль осуществляется путём взвешивания автомосаеов перед и после погрузки. Весы: стационарные электронные "ВТСА – 100-18-2" длина 18 м, ширина 3,5 м, масса брутто не более 100 тонн.).

Пункт разгрузки - Иркутская область, Аларский район, породный отвал площадки пневмообогатительной машины участка горных работ №3 ООО «Разрез Черемховоголь» (весовой контроль осуществляется путём взвешивания

		автосамосвалов перед и после погрузки. Весы: стационарные электронные "ВГСА – 100-18-2" Длина 18 м, ширина 3,5 м, масса брутто не более 100 тонн). Расстояние перевозки груза – от 0 до 5,0 км. (среднее расстояние перевозки 2,0 км.) 3. Требования к автотранспорту: Для перевозки угля могут использоваться следующие транспортные средства: 1. Автосамосвалы с колесной формулой 8×4, 6×4 грузоподъемностью 35 тонн. 2. С учетом объема перевозок подрядчик должен иметь в наличии автосамосвалы в количестве: • 12 единиц в 2026г., • 23 единицы в 2027г. • 23 единицы в 2028г.
2.2.	Срок выполнения услуг	Начало: с даты заключения договора. Окончание: по 31.12.2028г.
2.3.	Получение технических условий (разрешений) от сторонних организаций	
2.4.	Подготовительные мероприятия	1. Исполнитель обязан, до начала оказания услуг, разработать и согласовать с соответствующими службами Заказчика паспорта (технологические карты) оборудования, занятого на перевозке. Ознакомить с паспортами работников занятых на производстве работ. 2. Заказчик обязан ознакомить подрядчика: - с утвержденными маршрутами движения по территории ООО «Разрез Черемхового».
2.5.	Необходимость организации постоянного или временного участка подрядной организации	1. Исполнитель должен предоставить заказчику планируемые объемы электропотребления и количество точек подключения оборудования, а также информацию о потребности в площадке для размещения мобильных вагончиков. 2. Исполнитель обеспечивает проживание, питание и санитарно бытовые условия собственными силами. 1. До прибытия автомашин под погрузку заказчик обязан подготовить груз к перевозке (запарить, заготовить перевозочные документы, пропуски на право проезда к месту погрузки и выгрузки и т.п.): 2. Во избежание отказа к перевозке грузов предоставить Исполнителя на предъявительный к перевозке груз товарного характера товарно-транспортную накладную установленной формы. 3. Заказчик обязан содержать подъездные пути к пунктам погрузки и выгрузки и погрузочно-разгрузочные площадки в исправном состоянии для осуществления в любое время беспрепятственного передвижения автотранспорта, иметь необходимые для погрузки и выгрузки технические средства и приспособления; 4. Заказчик предоставляет Исполнителю заявку на перевозку грузов не позднее 25 числа месяца, предшествующего месяцу перевозки грузов. Исполнитель за 3 (три) дня до начала месяца перевозки обязуется предоставить Заказчику ответ с указанием согласованного месячного объема перевозки и расчет необходимого количества транспортных средств для ежесменной перевозки груза в соответствии с заявкой.
2.6.	Технический контроль и техническая отчетность	

		5. Отчетный периодом (месяцем перевозки) является календарный месяц, с разбивкой на два периода: 1-й период с 01 числа месяца по 15 число месяца, 2-й период с 16 числа месяца по последнее число месяца. 6. Заказчик обязан указать в заявке количество перевозимого в отчетном периоде груза. Перевозка груза производится ежедневно без выходных равными долями пропорционально количеству дней в отчетном периоде. Исполнитель обеспечивает равномерную подачу транспортных средств под погрузку в течение суток в соответствии с представленным расчетом необходимого количества транспортных средств. 7. В случае необходимости временной приостановки работы техники Заказчик вправе, не менее чем за 3 дня до даты приостановки внести изменения в заявку путем направления Исполнителю письменного заявления об изменении заявки. 8. Заявки и изменения в заявки направляются в адрес Исполнителя нарочным либо заказным письмом по почте и/или по электронной почте. 9. Перевозки грузов оформляются одной транспортной накладной на каждое транспортное средство, осуществляющее перевозку суммарно на всю работу, выполненную автомобилем за смену с одного места погрузки. Исполнитель предоставляет Заказчику перечень транспортных средств, которыми будет осуществляться перевозка (приложение №3). Транспортная накладная оформляется Заказчиком и выдается в 3-х экземплярах водителю Исполнителя при предъявлении им путевого листа, заверенного печатью Исполнителя, и документа, удостоверяющего личность. В п.6 транспортной накладной указывается время прибытия под погрузку в первом рейсе. После последнего прибытия в пункт разгрузки автомобиля и по окончании разгрузки, в п.3 транспортной накладной указывается количество рейсов, сделанных транспортным средством за смену и вес, перевезенного груза. В п.7 - время убытия от грузоотправителя после оформления транспортной накладной. 10. Количество перевозимого груза определяется путем его взвешивания на весах в пункте разгрузки и указывается Заказчиком в транспортной накладной. 11. Количество перевезенного Исполнителем груза за период с 1-15 и с 16 по последнее число месяца фиксируется в Актах приема оказанных услуг, подписываемых уполномоченными представителями сторон. Акты составляются Исполнителем на основании транспортных накладных и направляются Заказчику в течение 1-го (одного) рабочего дня с момента наступления соответствующей календарной даты. Заказчик в течение 3-х (трех) рабочих дней с момента получения акта оказанных услуг обязуется подписать и вернуть Исполнителю подписанный акт оказанных услуг. В случае не подписания Заказчиком акта и непредставления мотивированного отказа от подписания в указанные сроки, работы считаются выполненными и подписанными оплате в полном объеме, установленном актом оказанных услуг.
2.7.	ТМЦ для оказания услуг. Документация, поставляемая с оборудованием, материалами – паспорта, спецификации, чертежи, сертификаты	1. ТМЦ для оказания услуг: Исполнитель сам и за свой счет организует заправку транспортных средств ГСМ. 2. Документация: 2.1. Сертификат соответствия требованиям Технического регламента Таможенного Союза ТР ТС 010/2011 "О безопасности машин и оборудования". Если техническим регламентом не установлена иная форма оценки соответствия технического устройства, оно подлежит экспертизе промышленной безопасности.

		- до начала применения на опасном производственном объекте; - по истечении срока службы или при превышении количества циклов нагрузки, установленных его производителем; - при отсутствии в технической документации данных о сроке службы такого технического устройства, если фактический срок его службы превышает десять лет или срок эксплуатации, предусмотренный заводом изготовителем; - после проведения работ, связанных с изменением конструкции, заменой материала несущих элементов, либо восстановительного ремонта после аварии или инцидента на опасном производственном объекте, в результате которых было повреждено такое техническое устройство (статья 7 Федерального закона от 21.07.1997 N 116-ФЗ). 2.2. Технологическое оборудование, вырабатывающее свой ресурс, должно иметь заключение экспертизы промышленной безопасности. 1. Исполнитель обязан соблюдать скоростной режим и нести ответственность за безопасность дорожного движения. 2. Исполнитель обязан соблюдать, требования промышленной безопасности и охраны труда, требования экологического законодательства. 3. Исполнитель обязан соблюдать пропускной и внутриобъектовый режим предприятия. 1. Приемку груза после выгрузки производит «заказчик» согласно сведениям за сутки, полученных от весовщиков пунктов погрузки и разгрузки.
2.9.	Условия оказания услуг	
2	Права на интеллектуальной собственности, передаваемые заказчику	Не применимо.
2.	Требования к исполнителю	
2	Наличие необходимых лицензий и разрешений (отборочные критерии)	Не требуется.
2	Дополнительные требования к подрядной организации	1 Исполнитель обязан доставить груз в пункт разгрузки, указанный Заказчиком. Исполнитель несет ответственность за сохранность принятого к перевозке груза до момента сдачи в пункте разгрузки уполномоченному представителю Заказчика. 2. Исполнитель обязан передать Заказчику следующие документы: транспортную накладную - 1 экз. - немедленно после передачи груза в пункте разгрузки; счет-фактуру - 1 экз. - одновременно с Актом приема оказанных услуг, указанного в п.2.8. Договора. Счет-фактура направляется Заказчику нарочным или по почте заказным письмом. 3 Исполнитель обязуется неукоснительно соблюдать обязательства в области охраны труда, промышленной безопасности и охраны окружающей среды (ОТ, ПБ и ООС) при выполнении работ/оказания услуг на территории Заказчика 4 Исполнитель обязан производить оказание услуг в полном объеме и в сроки, в соответствии с ежемесячной заявкой;

	5. Исполнитель обязан поставлять на производственную площадку технику, оборудование и иное, используемое для выполнения обязательств и участие в количестве необходимом для выполнения согласованного объема работ; 6. Исполнитель обязан обеспечить в ходе оказания услуг, выполнение на производственной площадке необходимых мероприятий по технике безопасности, соблюдение норм безопасности дорожного движения, экологической безопасности, пожарной безопасности, рациональное использование территории, охраны окружающей среды, зеленых насаждений и земли. 7. Исполнитель обязан обеспечивать качество оказания услуг в соответствии с рабочей и нормативной документацией; 8. К техническим устройствам, применяемым Исполнителем, устанавливаются обязательные требования в соответствии с законодательством Р.Ф. о техническом регулировании. Если технические регламентом не установлена иная форма оценки соответствия технического устройства, оно подлежит экспертизе промышленной безопасности. до начала применения на опасном производственном объекте; по истечении срока службы или при превышении количества циклов нагрузки, установленных его производителем; при отсутствии в технической документации данных о сроке службы такого технического устройства, если фактический срок его службы превышает двадцать лет; после проведения работ, связанных с изменением конструкции, заданной производителем несущих элементов, либо восстановительного ремонта после аварии или инцидента на опасном производственном объекте, в результате которых было повреждено такое техническое устройство статьи 7 Федерального закона от 21.07.1997 N 116-ФЗ (ред. от 31.12.2014)) 9. Исполнитель обязан обеспечить прохождение перед сменного медицинского освидетельствования рабочего персонала с отметкой в путевом листе (или/или установленного образца с указанием даты, времени медосвидетельствования и росписи медработника); 10. Исполнитель обязан обеспечивать оказание услуг технически исправным технологическим оборудованием, зарегистрированным в установленном порядке в государственных органах учета, прошедших технический осмотр; 11. Во время пребывания персонала Исполнителя на территории объектов Заказчика, Исполнитель обязан обеспечить недоступность проноса и употребления веществ, вызывающих алкогольное, наркотическое или токсическое опьянение; 12. Исполнитель обязан соблюдать нормативно-правовые акты по промышленной безопасности и охране труда для горнодобывающей промышленности (в том числе ПБ 05-61903), требования экологического законодательства. 13. Исполнитель обязан соблюдать скоростной режим и нести ответственность за безопасность дорожного движения; 14. Исполнитель обязан соблюдать пропускной и внутриобъектовый режим предприятия; 15. Исполнитель обязан обеспечить прохождение вводного инструктажа персонала; 16. Исполнитель обязан обеспечивать наличие и использование СИЗ персоналом;
--	---

		17. Исполнитель обязан обеспечить укрытие груза в кузове самосвала для предотвращения померз груза и сохнодения ПУИ. 18. При оказании услуг, работными Исполнителем обязаны иметь соответствующие удостоверения на право управления оборудованием. 19. Перевозчик/подразделение обязан обеспечить наличие системы мониторинга с геоинформационными и определенными скоростями на применяемых технологических оборудовании и обеспечить доступ Заказчика к данной системе, а также не допускать в работу технологического оборудования с отсутствующей или не исправной системой мониторинга. 20. Организация заявки оборудования, проживания, питания, доставки персонала осуществляется силами Исполнителя. 21. Транспортировка угля осуществляется преимущественно по дорогам общего пользования, риски (включая дорожно-транспортные происшествия, повреждения груза из-за состояния дорожного покрытия, задержка в доставке вследствие дорожных условий, иные обстоятельства, связанные с эксплуатацией авто) возлагаются на Исполнителя. 22. Штрафные санкции за невыполненный объем: - За невыполнение Исполнителем согласованного месячного объема перевозки, определенного в соответствии с Приложение №1 технического задания. Заказчик вправе потребовать от Исполнителя оплаты штрафа в размере 10% от суммы согласованного месячного тарифа за каждую не выполненную тонну угля. Оплата сумм штрафа может производиться путем удержания Заказчиком денежных средств из суммы, подлежащей оплате за выполнение объема за месяц.
с	Оценочные критерии	Полный перечень оценочных критериев, их требуемое значение, необходимые подтверждающие документы и порядок оценки указаны в закрытой документации.
3.	Гарантийный срок	Не применим.

Примечания:

Приложение №1 «Ориентировочные объемы транспортировки угля с ежемесячной разбивкой на 2026-2028гг.»

Согласовано:

Начальник производственного управления
Управлением компании ООО «ЭН+УГОЛЬ»

Заказчик:

Заместитель директора по горным работам
ООО «Разрез Череховск»

В.М. Калинин

С.В. Марченко

Ориентировочные объемы транспортировки угля

с помесечной разбивкой на 2026-2028 гг.:

2026 год													
Месяц	Всего:	Янв.	Февр.	Март	Апр.	Май	Июнь	Июль	Авг.	Сент.	Окт.	Нояб.	Дек.
Объем, тыс. т.	190											95	95
2027 год													
Месяц	Всего:	Янв.	Февр.	Март	Апр.	Май	Июнь	Июль	Авг.	Сент.	Окт.	Нояб.	Дек.
Объем, тыс. т.	2049,2	83,5	83,4	99	99,8	99	104,8	232,8	234	234,8	235,4	271	271,7
2028 год													
Месяц	Всего:	Янв.	Февр.	Март	Апр.	Май	Июнь	Июль	Авг.	Сент.	Окт.	Нояб.	Дек.
Объем, тыс. т.	2756,3	230	230	230	230	230	230	230	230	230	230	230	226,3

Объемы приведены ориентировочные и уточняются ежемесячными заявками.

Заказчик:

«____» _____ 2026 г.
М.П.

Исполнитель:

«____» _____ 2026 г.
М.П.