
УТВЕРЖДАЮ

 ____________________С.И.Коноплев

"______ " __________________2024г

Исходные данные:

1 кв. 2024г (3 ценовая зона)

1,99%

ОТ ЭМ Отм Материалы

Оборудован

ие 

подрядчика

Перевозка НР СП ТЗ ТЗМ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

1
Разработка проектной и рабочей 

документации
смета №1 71 315,00

71 315,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2
Монтаж систем автоматической пожарной 

сигнализации
02-01-01 239 733,00 59 028,00 2 508,00 1 482,00 63 210,00 23 032,00 0,00 57 465,00 29 806,00 78,06 1,77

239 733,00 59 028,00 2 508,00 1 482,00 63 210,00 23 032,00 0,00 57 465,00 29 806,00 78,06 1,77

3 202,00

3 Пусконаладочные работы 09-01-01 43 646,00 20 685,00 15 514,00 7 447,00 18,94 0,00

43 646,00 20 685,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15 514,00 7 447,00 18,94 0,00

354 694,00 79 713,00 2 508,00 1 482,00 63 210,00 23 032,00 0,00 72 979,00 37 253,00 97,00 1,77

в т.ч.:

Временные здания и сооружения (__%)

Зимнее удорожание (___%)

Непредвиденные  работы и затраты (1,5%)

Прочие

Стоимость работ в текущей цене 

Всего Прочие

Итого начальная стоимость :

Всего СМР+оборудование

Всего

в том числе

СМР + оборудование

Всего ПИР

ПИР

№ 

п/п
Наименование смет № смет 

Расчет начальной (максимальной) цены договора

по объекту: "Сооружение  электрокотельной "Гидростроитель"  (РТС-2). Инв. № ИЭ14800000028. Модернизация системы пожарной сигнализации с установкой ПС, СОУЭ в помещениях ТСН-

1 и ТСН-2."

Директор филиала ООО "Байкальская 

энергетическая компания " ТЭЦ-6

Основание: Задание на разработку проектной и рабочей документации, утвержденное и.о. заместителя главного инженера по электротехнической части  ООО "Байкальская энергетическая компания" В.Н. 

Лапашевым от 28.12.2023г, ведомости объемов работ № 1,2,3

Источник сметных цен ФСНБ-2022 (изм. 1-9)

Уровень цен (квартал, год)

Индекс-дефлятор на материалы и ЭММ на  4кв 2024г

1



НДС 70 938,80

Всего с НДС 425 632,80

0

0

 Итого КВЛ без учета НДС 354 694,00

1. Расчет за выполненные непредвиденные работы  производится только с предоставлением согласованной подрядчиком и утвержденной заказчиком  сметы.

2. Стоимость услуг увеличивается на сумму НДС по ставке, предусмотренной действующей редакцией НК РФ

Начальник ОКС ТЭЦ-6

Инженер по ПСР ОКС ТЭЦ-6 С.А. Сафонова

С.Н. Костоглодов

справочно:

Материалы поставки заказчика

Оборудование поставки заказчика

Примечание  : 

2


