

Утверждаю:
Директор филиала ООО "ЭН+ГИДРО"
"Усть-Илимская ГЭС"
А.А. Карпачев
" " " 2026 г.

Ведомость объемов работ № 09-01-01

Выполнение строительно-монтажных, пуско-наладочных работ и поставка оборудования по объекту: ОРУ 220-500 кВ. Инв. № УИГ_00040406.
Модернизация. Замена трансформаторов напряжения НДЕ-500 ТН-572; ТН-571

Пусконаладочные работы. Релейная защита и автоматика. 2026г. ТН-571

№ п/п	Наименование работ	Ед. изм.	Кол-во	Примечание
1	Выключатель однополюсный напряжением до 1 кВ: с электромагнитным, тепловым или комбинированным расцепителем	шт	6	
2	Выключатель трехполюсный напряжением до 1 кВ с: электромагнитным, тепловым или комбинированным расцепителем, номинальный ток до 50 А	шт	2	
	Подключение оборудования к регистратору аварийных событий			
3	Панель автоматического пуска: аварийного осциллографа ПДЭ-0301	шт	1	
4	Программируемый микропроцессорный комплекс	шт	1	
5	Снятие, обработка и анализ: векторных диаграмм	шт	2	
6	Сбор и реализация сигналов информации устройств защиты, автоматики электрических и технологических режимов	сигнал	2	

Усложняющие условия производства строительно-монтажных работ

1. Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, что приводит к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности

2. Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из следующих факторов:

- разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций;
- стесненные условия для складирования материалов;
- действующее технологическое оборудование;
- движение технологического транспорта

И.о. начальника ОКС Усть-Илимской ГЭС

Заместитель начальника ЦТО Усть-Илимской ГЭС



Е.А. Сухоцкий

М.В. Воробьев