

СОГЛАСОВАНО:

Приложение № 2 к договору №

УТВЕРЖДАЮ:

Директор У-ИТЭЦ
ООО Байкальская энергетическая компания

С.В. Новиков

2024 г.

2024 г.

ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ СМЕТА № 05-У-ЦОР-2024

(локальная смета)

Экспертиза промышленной безопасности мостового крана дымососного отделения г.п. 10 тн. зав. № 160
Экспертиза промышленной безопасности козлового крана Базы обслуживания г.п. 30 тн. зав. № 796
Экспертиза промышленной безопасности козлового крана Базы обслуживания г.п. 30 тн. зав. № 800
Экспертиза промышленной безопасности башенного крана Крыша деаэраторной этажерки г.п. 5 тн. зав. № 621



Основание: Ведомость оказанных услуг № 05-У-ЦОР-2024
Сметная стоимость 198,812 тыс. руб.

Инд. №№ ИЭ090007232, ИЭУИТ_00100002, ИЭ04002765, ИЭ090003956, ИЭ05003807

№ пп	Обоснование	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.				Общая стоимость, руб.			
					Всего	В том числе		Всего	В том числе			
						Осн.З/п	Эк.Маш.		Осн.З/п	Эк.Маш.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

Раздел 1. Оказание услуг по проведению экспертизы промышленной безопасности кранов												
1	ПЭНР1-2-5	Обследование функционального узла оборудования, аппаратуры или конструкций, ознакомление с состоянием, условиями и особенностями эксплуатации в объеме необходимом для разработки материалов или документов, все категории	1 узел	4	17100				68400			
2	ПЭНР1-2-9	Подготовка и проведение упрощенных кратковременных испытаний или измерений, необходимых при разработке материала или документа. Подготовка и проведение упрощенных испытаний или измерений с определением одного параметра и обработка результатов.	1 опыт	3	11780				35340			
3	ПЭНР1-2-6	Обработка материалов обследования функционального узла оборудования, аппаратуры или конструкций, необходимых для разработки документов, анализ и обобщение результатов, составление выводов, все категории сложности	1 узел	3	9785				29355			
4	ПЭНР1-2-11-1	Составление первой редакции текстовой части документа или материала, категория сложности 1	0,5 авт.л.	1	67070				67070			
5	ПЭНР1-2-19	Рассмотрение материала в утверждающей организации (инстанции)	материал в полном объеме	4	4940				19760			
Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах									219925			
Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам (Поправочный К к прейскуранту ОПГ РЭС 2024 год ПЗ=0,904 (Поз. 1-5))									198812			
Итого по разделу 1 Оказание услуг по проведению экспертизы промышленной безопасности кранов									198812			
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:												
Итого прямые затраты по смете в базисных ценах									219925			
Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам (Поправочный К к прейскуранту ОПГ РЭС 2024 год ПЗ=0,904 (Поз. 1-5))									198812			

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого по смете:												
Итого Монтажные работы												
Итого Оборудование												
Итого Прочие затраты												
Итого												
В том числе:												
Оборудование												
ВСЕГО по смете												
									198812			

Визы:

Зам директора филиала-технический директор

ЗТДэ

Начальник ОППР

Начальник ЦОР

Мастер ЦОР

Инженер по ремонту ОППР

Заполняется после проведения закупки												
Коэффициент снижения К, руб.												
Итого с коэффициентом снижения К, руб.												

Начальник ОППР В.А. Дунаев

Инженер по ремонту ОППР А.Т. Махортова

Лист согласования к документу
УИТЭЦБЭК-РС-0074-24 ()

Сформировал(а): "Кустовская Дина Викторовна" 09.02.2024 14:00

Номер документа
УИТЭЦБЭК-РС-0074-24

Дата документа
06.02.2024

Наименование документа
!!! пакет документации: Экспертиза промыш-ной безопасности мостового крана дымососного отделения г.п. 10 тн. зав. № 160;козлового крана Базы оборудования г.п. 30 тн. зав. № 796;козлового крана Базы оборудования г.п. 30 тн. зав. № 800;башенного крана Крыша д

Создатель документа
"Д. В. Кустовская" ;

СТАТУС ДОК-ТА
Завершен.

Согласование:

Подразделение-Должность:	Получено	Результат	Подпись	Фамилия И.О.
Байкальская энергетическая компания ООО/У-ИТЭЦ/Управление/Отдел по подготовке и проведению ремонтов - Инженер по ремонту 2 категории	06.02.2024 15:36	Согласовано 06.02.2024 15:36	п/п	Махортова Анна Талгатовна
Байкальская энергетическая компания ООО/У-ИТЭЦ - Начальник отдела	06.02.2024 15:36	Согласовано 07.02.2024 08:15	п/п	Дунаев Вячеслав Анатольевич
Байкальская энергетическая компания ООО/У-ИТЭЦ/Управление/Руководство - Заместитель директора филиала-технический директор	06.02.2024 15:36	Согласовано / Е. Э. Журавкова 07.02.2024 08:52	п/п	Ларионов Константин Вениаминович
Байкальская энергетическая компания ООО/У-ИТЭЦ/Цех организации ремонтов - Мастер по ремонту оборудования 1 группы	06.02.2024 15:36	Согласовано 07.02.2024 08:32	п/п	Костин Геннадий Михайлович
Байкальская энергетическая компания ООО/У-ИТЭЦ/Управление - Заместитель технического директора по эксплуатации	06.02.2024 15:36	Согласовано 08.02.2024 10:30	п/п	Черноусов Александр Леонидович
Байкальская энергетическая компания ООО/У-ИТЭЦ/Цех организации ремонтов - Начальник цеха	06.02.2024 15:36	Согласовано 06.02.2024 15:37	п/п	Мухин Денис Евгеньевич

Наименование маршрута согласования
У-ИТЭЦ.РС.Произвольный маршрут согласования.

Создатель документа
"Д. В. Кустовская" ;

СТАТУС ДОК-ТА
Завершен.

















Ответственный за согласование
"Д. В. Кустовская" ;

Ответственный за согласование (комментарий)
-

Ответственный за согласование
Байкальская энергетическая компания ООО/У-ИТЭЦ/Управление/Отдел по подготовке и проведению ремонтов

(подразд-е)
Ответственный Инженер по ремонту
за согласование
(должн.)

История согласования файлов

СОГЛАСОВАННАЯ ВЕРСИЯ	ВЕРСИЯ, ПЕРЕДАННАЯ НА ПОДПИСЬ
А. Т. Махортова - СОГЛ. - 06.02.2024 15:36 Д. Е. Мухин - СОГЛ. - 06.02.2024 15:37 В. А. Дунаев - СОГЛ. - 07.02.2024 08:15 Г. М. Костин - СОГЛ. - 07.02.2024 08:32 К. В. Ларионов - СОГЛ. - 07.02.2024 08:52 А. Л. Черноусов - СОГЛ. - 08.02.2024 10:30	
 06.02.2024 15:34  приложение 1 - ВОР 05-У-ЦОР-2024 Экспертиза кранов	 06.02.2024 15:34  приложение 1 - ВОР 05-У-ЦОР-2024 Экспертиза кранов
 06.02.2024 15:34  приложение 2 - Смета № 05-Оказание услуг по экспертизе кранов	 06.02.2024 15:34  приложение 2 - Смета № 05-Оказание услуг по экспертизе кранов
 06.02.2024 15:34  приложение 3 - График оказания услуг по экспертизе кранов+	 06.02.2024 15:34  приложение 3 - График оказания услуг по экспертизе кранов+
 06.02.2024 15:34  РНЦ работ услуг	 06.02.2024 15:34  РНЦ работ услуг

Файлы, загруженные в карточку после передачи документа на подпись
(08.02.2024 10:30)

Файлы, загруженные в карточку после подписания документа (08.02.2024 11:06)