

Экспертиза промышленной безопасности мостового крана дымососного отделения г.п. 10 тн. зав. № 60  
Экспертиза промышленной безопасности котлового крана Базы оборудования г.п. 30 тн. зав. № 790  
Экспертиза промышленной безопасности котлового крана Базы оборудования г.п. 30 тн. зав. № 800  
Экспертиза промышленной безопасности башенного крана Крыша деаэрационной этажерки г.п. 5 тн. зав. № 621

Составлен в ценах по состоянию на 3 кв. 2024г.

[illegible]

1. Расчет за вынужденные рабочие производится только с предоставлением подтверждающих и заверяющих записок с места.

Инженер по ремонту ОППР \_\_\_\_\_ А.Т. Махортова

1

Лист согласования к документу  
УИТЭЦБЭК-РС-0074-24 ( )

Сформировал(а): "Кустовская Дина Викторовна" 09.02.2024 14:00

Номер документа                    УИТЭЦБЭК-РС-0074-24  
Дата документа                06.02.2024  
Наименование документа    !!! пакет документации: Экспертиза промыш-ной безопасности мостового крана  
дымососного отделения г.п. 10 тн. зав. № 160:козлового крана Базы оборудования г.п. 30  
тн. зав. № 796:козлового крана Базы оборудования г.п. 30 тн. зав. № 800;башенного крана  
Крыша д  
Создатель документа        "Д. В. Кустовская" ;  
СТАТУС ДОК-ТА Завершен.

Согласование:

















Подразделение-Должность:	Получено	Результат	Подпись	Фамилия И.О.
Байкальская энергетическая компания ООО/У-ИТЭЦ/Управление/Отдел по подготовке и проведению ремонтов - Инженер по ремонту 2 категории	06.02.2024 15:36	Согласовано 06.02.2024 15:36	п/п	Махортова Анна Талгатовна
Байкальская энергетическая компания ООО/У-ИТЭЦ - Начальник отдела	06.02.2024 15:36	Согласовано 07.02.2024 08:15	п/п	Дунаев Вячеслав Анатольевич
Байкальская энергетическая компания ООО/У-ИТЭЦ/Управление/Руководство - Заместитель директора филиала-технический директор	06.02.2024 15:36	Согласовано / Е. Э. Журавкова 07.02.2024 08:52	п/п	Ларионов Константин Вениаминович
Байкальская энергетическая компания ООО/У-ИТЭЦ/Цех организации ремонтов - Мастер по ремонту оборудования 1 группы	06.02.2024 15:36	Согласовано 07.02.2024 08:32	п/п	Костин Геннадий Михайлович
Байкальская энергетическая компания ООО/У-ИТЭЦ/Управление - Заместитель технического директора по эксплуатации	06.02.2024 15:36	Согласовано 08.02.2024 10:30	п/п	Черноусов Александр Леонидович
Байкальская энергетическая компания ООО/У-ИТЭЦ/Цех организации ремонтов - Начальник цеха	06.02.2024 15:36	Согласовано 06.02.2024 15:37	п/п	Мухин Денис Евгеньевич

Наименование маршрута согласования    У-ИТЭЦ.РС.Произвольный маршрут согласования.  
Создатель документа        "Д. В. Кустовская" ;  
СТАТУС ДОК-ТА Завершен.  
Ответственный за согласование    "Д. В. Кустовская" ;  
Ответственный за согласование (комментарий) -  
Ответственный за согласование    Байкальская энергетическая компания ООО/У-ИТЭЦ/Управление/Отдел по подготовке и проведению ремонтов



(подразд-е)  
Ответственный Инженер по ремонту  
за согласование  
(должн.)

История согласования файлов

СОГЛАСОВАННАЯ ВЕРСИЯ		ВЕРСИЯ, ПЕРЕДАННАЯ НА ПОДПИСЬ	
		А. Т. Махортова - СОГЛ. - 06.02.2024 15:36 Д. Е. Мухин - СОГЛ. - 06.02.2024 15:37 В. А. Дунаев - СОГЛ. - 07.02.2024 08:15 Г. М. Костин - СОГЛ. - 07.02.2024 08:32 К. В. Ларионов - СОГЛ. - 07.02.2024 08:52 А. Л. Черноусов - СОГЛ. - 08.02.2024 10:30	
	06.02.2024 15:34  приложение 1 - ВОР 05-У-ЦОР-2024 Экспертиза кранов		06.02.2024 15:34  приложение 1 - ВОР 05-У-ЦОР-2024 Экспертиза кранов
	06.02.2024 15:34  приложение 2 - Смета № 05-Оказание услуг по экспертизе кранов		06.02.2024 15:34  приложение 2 - Смета № 05-Оказание услуг по экспертизе кранов
	06.02.2024 15:34  приложение 3 - График оказания услуг по экспертизе кранов+		06.02.2024 15:34  приложение 3 - График оказания услуг по экспертизе кранов+
	06.02.2024 15:34  РНЦ работ услуг		06.02.2024 15:34  РНЦ работ услуг

Файлы, загруженные в карточку после передачи документа на подпись  
(08.02.2024 10:30)

Файлы, загруженные в карточку после подписания документа (08.02.2024 11:06)