
УТВЕРЖДАЮ

 __________________А.В.Молчан 

"______ " __________________20___г

Исходные данные:

ОЗП ЭМ в т.ч. ЗПМ Материалы

Оборудование 

поставки 

подрядчика

НР СП ТЗ ТЗМ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

1 Ремонт фасада здания АБК инв.№12019 1 685 284 236 271 9 933 145 106 845 219 144 113 091 297,3699 3,0006

685 284 236 271 9 933 145 106 845 0 219 144 113 091 297,3699 3,0006

685 284 236 271 9 933 145 219 144 113 091 297,3699 3,0006

НДС 137 056,80

Всего с НДС 822 340,80

1. Расчет за выполненные непредвиденные работы  производится только с предоставлением согласованной подрядчиком и утвержденной заказчиком  сметы.

2. Стоимость услуг увеличивается на сумму НДС по ставке, предусмотренной действующей редакцией НК РФ

Менеджер по сопровождению договоров ПДО ЦРЗ 

Начальник ЦРЗ ООО "БЭК-ремонт"

Расчет начальной стоимости 

по объекту (работ/услуг): Ремонт фасада здания АБК инв.№12019 на ЦРЗ ООО "БЭК-ремонт"

Основание:  ведомость № 1 

ИЦС (квартал, год) 3 кв-л 2022

в том числе:

И.Б.Чванова

Примечание  : 

Составлен в ценах по состоянию на 3 кв. 2022г.

Всего 

(гр.5+гр.6+гр.8+

гр.9+гр.10+

гр.11)

СМР + оборудование

Стоимость работ в текущей цене 

№ 

п/п

Всего СМР+оборудование

Итого начальная стоимость :

Наименование смет № смет 

1


