

Расчет начальной стоимости
по объекту ТЭЦ-9: Текущий ремонт котлоагрегата ст. № 7.

Основание: Ведомость объемов работ № 66-22

Исходные данные:

ИПС (квартал, год)

Индекс на материалы

Индекс на оборудование

3 кв 2021г.

Индекс-дефлятор на материалы и ЭММ на 2_ кв 2022_г 1,71%

Составлен в ценах по состоянию на 2 кв. 2022г.

№ п/п	Наименование смет	№ смет	Стоимость работ в текущей цене									
			Всего (гр.5+гр.6+гр.8+гр.9+гр.10+гр.11+ гр.12)	ОЗП	ЭМ	в т.ч. ЗПМ	Материалы	Оборудование поставки подрядчика	НР	СП	ТЗ	ТЗМ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
СМР + оборудование												
1	Текущий ремонт котлоагрегата ст. № 7. Ремонт воздухопроводов, гарнитуры. Сверстиповая работа. Подготовительные работы по контролю гибов ф133х13 ст.20 от СУП до ВЭК к/а ст.№7, Ремонт с заменой труб ф133х10 ст.20 от СУП до ВЭК к/а ст.№7	66/22	261 591,00								514,37	
Всего СМР+оборудование			261 591,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	514,37	0,00
в т.ч.:												
Временные здания и сооружения (%)												
Земные сооружения (%)												
Непр. работы и затраты (%)												
Прочие												
2												
Всего Прочие			0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00
Итого начальная стоимость :			261 591,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	514,37	0,00
НДС			52 318,20									
Всего с НДС			313 909,20									

Примечание :

1. Расчет за выполненные непредвиденные работы производится только с предоставлением согласованной подрячиком и утвержденной заказчиком сметы.
2. Стоимость услуг увеличивается на сумму НДС по ставке, предусмотренной действующей редакцией НК РФ

Начальник КИ

А.Н.Шипуля

 