

Приложение №1 к договору №

УТВЕРЖДАЮ:

Исполнительный директор
ООО «Разрез Черемховуголь»

Ланкин К.О.

2026 г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Оперативный пересчёт запасов угля по участку №5 Северной площади Черемховского каменноугольного месторождения (Лицензия ИРК 03743 ТЭ)

Выполнение работ		
№ п/п	Условия	Содержание
1.	Общие данные	
1.1.	Наименование организации-заказчика	ООО «Разрез Черемховуголь»
1.2.	Местонахождение объекта заказчика	Иркутская область, на территории Черемховского района в 21 км юго-западнее г. Черемхово.
1.3.	Наименование и характеристика объекта	Участок №5 Северной площади Черемховского каменноугольного месторождения (УГР №1)
1.4.	Полезное ископаемое	Каменный уголь
1.5.	Климатические параметры для района проведения работ	Климат района резко континентальный. Среднегодовая температура -1,0°С, минимальная января – 48°С, максимальная июля +35°С. Средняя продолжительность безморозного периода 115 дней. Максимальная глубина промерзания под оголённой поверхностью 296 см, средняя 2,6 м. Многолетняя мерзлота в районе отсутствует.
1.6.	Наименование выполняемых работ	Выполнение оперативного пересчета запасов угля.
1.7.	Цель выполнения работ	Оперативный пересчёт запасов: перевод забалансовых запасов в балансовые, а также постановка на баланс запасов из Государственного баланса с получением положительного протокола ТКЗ (ГКЗ).
1.8.	Критерии достижения цели	Подписание акта сдачи-приёмки выполненных работ, при условии выполнения требований настоящего ТЗ.
2.	Требования к работам	

2.1.	Задача работ:	Сбор и обработка геологических и иных материалов по изменению балансовой принадлежности запасов угля на участке Северный №5 Черемховского каменноугольного месторождения для открытых работ по состоянию на 01.01.2026г., перевод забалансовых запасов из-под целика под деревню Балухарь в балансовые ввиду корректировки санитарно-защитной зоны. Постановка на баланс запасов из-под участка Зона 8, находящихся в границах лицензии ИРК 03743 ТЭ. Получение протокола ТКЗ о постановки на баланс запасов на участке Северный №5 Черемховского каменноугольного месторождения по состоянию на 01.01.2026г.
2.2.	Описание работ. Технические требования	1. Камеральные работы. - камеральная обработка материалов: анализ и проверка материалов предоставленной документации, интерпретация и обработка материалов, составление таблиц, графиков, планов, производство необходимых предварительных расчетов. Без проведения 2. Отчётность: - представление окончательного геологического отчёта по оперативному пересчёту запасов по участку Северный №5 Черемховского каменноугольного месторождения; - отчёт должен быть установленной формы согласно ГОСТ Р53579-2009 «Отчет о геологическом изучении недр. Общие требования к содержанию и оформлению» М., Стандартинформ, 2009г. - формат и содержание окончательного отчёта, должны быть согласованы с Заказчиком до начала работ и, в случае необходимости, дополнены, согласно рекомендациям Заказчика. Результаты работ предоставляются Заказчику в виде отчета: Геологический отчет, включающий текстовую, графическую часть. В 2-х экземплярах на бумажном носителе, сметная документация и 1 экз. электронной версии на USB-носителе. Электронная версия должна быть идентична бумажному оригиналу в виде (графическая часть - папoCAD, текстовая часть - MS Word, MS Excel) + полный объём документации в формате PDF с наличием всех виз и печатей; 3. Получение положительного протокола ТКЗ (ГКЗ) Представление и сопровождение окончательного геологического отчёта по оперативному пересчёту запасов угля по участку Северный №5 Черемховского каменноугольного месторождения на Государственную экспертизу в ТКЗ Центприсбнедра (ГКЗ) с целью перевода забалансовых запасов угля по участку Северный №5 Черемховского каменноугольного месторождения в балансовые, а также постановки на баланс части запасов участка Зона 8 из гос баланса, находящихся в границах лицензии ИРК 03743 ТЭ до получения положительного заключения. 4. Сдача отчета в геологические фонды: Иркутский филиал ФБУ «ТФИ» по СФО и ФГБУ «Росгеолфонд»
2.3.	Срок выполнения работ	Начало: с даты заключения договора Окончание: до полного исполнения Сторонами своих обязательств, но не позднее 30.06.2027г.
2.4.	Подготовительные мероприятия	Заказчик в течение 10 рабочих дней с даты подписания договора предоставляет геологические материалы, на базе которых будет выполняться оперативный пересчет: 1. Отчет о подсчете остаточных запасов каменного угля для открытой добычи на участках «Северный-5» и «Сафроновское поле» Черемховского каменноугольного месторождения (лицензия ИРК 01775 ТЭ) по состоянию на 01.11.2014 г. 2. Материалы технико-экономического обоснования постоянных разведочных кондиций для оперативного пересчета запасов каменного угля по участкам «Северный-5» и «Сафроновское поле» Черемховского каменноугольного месторождения (по состоянию на 01.11.2014г. Лицензия ИРК 01775 ТЭ) 3. Решение №8-РС33 от 22.01.2026г об установлении санитарно-защитной зоны для объекта по разведке и добыче полезных ископаемых, в т.ч. использование отходов добычи полезных ископаемых и связанных с ним

		перерабатывающих производств – Участок горных работ №1 (в границах лицензии ИРК 03743 ТЭ) ООО «Разрез Черемховуголь»
2.5.	Необходимость организации постоянного или временного участка подрядной организации	Не требуется
2.6.	Соблюдение требований нормативных документов	Работы выполнять с соблюдением требований, следующих нормативно-технических документов [НТД]: 1. Закон РФ «О недрах»; 2. ГОСТ Р53579-2009 «Отчет о геологическом изучении недр. Общие требования к содержанию и оформлению» М., Стандартинформ, 2009; 3. Методические рекомендации по применению классификации запасов месторождений и прогнозных ресурсов твердых полезных ископаемых. Угли и горючие сланцы. 2007 г.; 4. Требования к составу и правилам оформления представляемых на государственную экспертизу материалов по подсчёту запасов твердых полезных ископаемых. 2011 г.
2.7.	Условия окончания работ	Условиями окончания работ являются: получение протокола ТКЗ (ТКЗ) и сдача отчета в геологические фонды: ТФИ и Росгеолфонд.
2.8.	Права на объекты интеллектуальной собственности, передаваемые заказчику	Исключительные права на все материалы, созданные в результате работ, передаются Заказчику.
2.	Требования к подрядчику	
3.1.	Квалификационные требования к Исполнителю работ	Участник должен соответствовать обязательным квалификационным требованиям: - соответствовать по профилю (в соответствии с Уставом, кодами ОКВЭД, Положением, иными учредительными документами) направлению закупаемой работы или услуги; - не иметь просроченной задолженности по уплате налогов в бюджеты всех уровней и обязательных платежей в государственные внебюджетные фонды; - не находиться в процессе ликвидации или не быть признанными несостоятельными (банкротами); - на имущество потенциального поставщика не должен быть наложен арест, экономическая деятельность потенциального поставщика не должна быть приостановлена; - иметь положительный опыт выполнения аналогичных работ и услуг на рынке не менее 3 лет, или являться правопреемником организации, либо выделившейся структурой в результате реорганизации компании, соответствующей указанным критериям с предоставлением подтверждающих документов.
3.2.	Требования к буровым работам	Не применимо
3.3.	Наличие необходимых лицензий и разрешений (отборочные критерии)	Не требуется

3.4.	Оценочные критерии	Полный перечень оценочных критериев, их требуемое значение, необходимые подтверждающие документы и порядок оценки указаны в закупочной документации.
3.	Требования по ОТ, ТБ и ООС	Не применимо
4.	Гарантийный срок	1. срок гарантии качества выполненных работ – 24 (двадцать четыре) календарных месяцев с момента подписания акта сдачи-приемки выполненных работ по унифицированной форме КС-2; 2. под гарантией понимается устранение Исполнителем своими силами и за свой счет допущенных по его вине недостатков, выявленных после приемки работ; 3. при обнаружении в течение гарантийного срока недостатков (дефектов), Заказчик должен заявить о них Исполнителю после их обнаружения; 4. в течение 3 (трех) рабочих дней после получения Исполнителем уведомления об обнаруженных Заказчиком недостатках (дефектах) результата выполненных работ Стороны составляют акт, в котором фиксируются обнаруженные недостатки (дефекты) и устанавливается срок на их устранение; 5. для участия в составлении акта о недостатках, фиксирующего выявленные дефекты, согласования порядка и сроков их устранения Подрядчик обязан в течение 2 (двух) дней с момента получения извещения Заказчика о выявленных дефектах направить своего представителя; ООО «Разрез Черемховуголь»: Главный инженер: Чернов Александр Юрьевич e-mail: ShetpovAYU@eprplus-ugol.ru телефон: 8 (39546)5-19-61 Главный геолог: Григорович Анна Андреевна e-mail: GrigovichAA@eprplus-ugol.ru телефон: 8 (39546)6-21-69; 8 950 082 06 51
5.	Информация о контактных лицах	

Составил:

Главный геолог

ООО «Разрез Черемховуголь»

Согласовано:

Главный маркшейдер

ООО «Разрез Черемховуголь»

Главный инженер

ООО «Разрез Черемховуголь»

А. А. Григорович

В. В. Иванов

А. Ю. Чернов