
Приложение №    к договору №              от ______________. 

       СОГЛАСОВАНО»                                                                                    «УТВЕРЖДАЮ»          

                                И.о. технического директора 

                                                                         ООО «ИркутскЭнергоПроект» 

                                                                                       

____________                                                                                       ____________Н.Б. Пуховская 

«_____»____________2023г.                                                                       «   03   »     октября        2023г 

 
 ЗАДАНИЕ  

на разработку раздела ПБ проектной документации по объекту 
«Здание мастерской РТС-2» 

 
1. Основание для проектирования 
1.1. План инвестиций ПАО «Иркутскэнерго» направляемый на капитальное строительство. 
 
2. Вид строительства 
2.1. Новое строительство (насосная выполняются в составе линейного объекта). 
 
3. Район, пункт и площадка строительства. 
3.1. Иркутская область, г. Братск, жилой район Гидростроитель, ул. Ангарская, 2А 
 
4. Объём проектной документации 

4.1. Проектную документацию выполнить с учетом особенностей объекта и требований 
Постановления Правительства №87 от 16.02.2008 года. 

4.2. В составе проектной документации выполнить: 
• мероприятия по обеспечению пожарной безопасности; 
• проверить категорию по пожарной и взрывопожарной опасности, степень 

огнестойкости здания и помещений насосных; 
• определить предел огнестойкости строительных конструкций; 
• расчет безопасных противопожарных расстояний (разрывов) и перечень 

мероприятий. 
 
5. Основные требования к проектным решениям 

5.1. Границы проектирования: 
• Проектируемое здание мастерских РТС-2 в границах ограждения. 

5.2. Наружные и внутренние сети водоснабжения выполняются силами ООО 
«ИркутскЭнергоПроект». 

5.3. Этажность здания – 2 этажа. 
В соответствии с заданием на разработку проектной и рабочей документации 
предусматривается строительство здания размерами в осях 9,0 х18,0 м, состоящего из 
двух объемов: 
- административно-бытовая часть (оси 1-2/1, ряд А – Б) с размерами 9,0х8,0 м; 
- производственная часть (оси 2/1-4, ряд А – Б) с размерами 9,0х10,0 м. 
Функционально здание поделено на две части административно-бытовую и 
производственную. 
В производственной части на первом этаже в осях 3-4 высота помещения стоянки от 
6,388 м. до 7,348 м. от верха чистого пола этажа до низа прогонов покрытия здания. 
Склад для хранения запасных частей, тепловой узел и электрощитовая высота 
помещений - 2,82 м от отметки чистого пола первого этажа до низа перекрытия второго 
этажа. На втором этаже расположена вен.ткамера с площадкой и металлической 
лестницей. 



Конструктивно - административно-бытовые помещения отделены от производственных 
помещений противопожарными перегородками 1-го типа с пределом огнестойкости EI 
45 и перекрытием 2-го типа на отм. +3,000, с пределом огнестойкости REI 45. 
Административно-бытовая часть в осях 1-2/1, ряд А-Б двухэтажная, с высотой первого 
этажа 3,00 м от уровня чистого пола первого этажа до уровня чистого пола второго 
этажа, и второго этажа от чистого пола до низа подвесного потолка 2,7 м. В 
двухэтажной административно-бытовой части здания запроектированы: Тамбур, 
вестибюль, слесарная мастерская, гардеробная, преддушевая, сан.узел, душевая, 
комната сушки одежды, сварочный пост. 
На втором этаже запроектированы помещения: лестничный холл, кабинет мастера, 
служебное помещение (информационный уголок) и комната приема пищи. 
Характеристики здания: 
Уровень ответственности здания нормальный 
Степень огнестойкости III 
Категория по взрывопожарной и пожарной опасности В 
Класс конструктивной пожарной опасности С0 
Класс функциональной пожарной опасности здания Ф5.2 
 

5.4. Шифр раздела ПБ: 
Номер 
тома Обозначение Наименование 

9 253-007/23-ПБ Раздел 9. Перечень мероприятий  по 
обеспечению пожарной безопасности 

          
6. Стадийность проектирования 

6.1. Проектная документация. 
 

7. Этапы строительства 
Нет. 
 

8. Дополнительные требования 
8.1. Основные принимаемые проектные решения предварительно согласовать с 

Ген.проектировщиком ООО «ИркутскЭнергоПроект». 
8.2. Выполнить техническое сопровождение экспертизы проектной документации по 

требованию Ген. проектировщика ООО «ИркутскЭнергоПроект». 
8.3. Проектные решения в рабочей документации должны в том числе должны 

соответствовать требованиям ФЗ-116, ТР ТС 032/2013 и ФНП ОРД.  
8.4. Проектную документацию предоставить в 4-х экземплярах на бумажном носителе и 1-м 

- в электронном виде на USB/CD-носителе в форматах DOC, PDF, DWG. Приложить 
перечень предоставляемой документации в формате Excel. 

 
9. Особые условия проектирования и строительства 

9.1. Нет. 
 

10. Сроки выполнения проекта 
10.1.По календарному плану к договору. 

 
11. Проектная организация 

11.1.Выбор проектной организации на конкурсной основе. 
 

12. Заказчик 
12.1.ООО «ИркутскЭнергоПроект». 

 
13. Исходные данные 

13.1.Инженерно-геологические, инженерно-геодезические изыскания. 



13.2.Предпроектная проработка, готовые на момент разработки разделы ПД. 
13.3.Необходимые технические условия и дополнительные исходные данные будут выданы 

Исполнителю по запросу в течение 2 рабочих дней. 
13.4.Отсутствующие у Ген. проектировщика ООО «ИркутскЭнергоПроект» исходные 

данные Подрядчик получает самостоятельно за счет собственных сил и средств. 
 

  
ГИП                       А.В. Давыдов 
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