



Расчет начальной (максимальной) цены договора
по объекту (работ/услуг): **Выполнение работ по ремонту подъемного сооружения , управляемого с пола на объекте канализационной насосной станции №3 (Грабельное отделение) на У-ИТЭЦ в г. Усть-Илимске.**

Основание: Ведомость объемов работ № 04-10-ТВСК2-2026, Выполнение работ по ремонту подъемного сооружения , управляемого с пола на объекте канализационной насосной станции №3 (Грабельное отделение) на У-ИТЭЦ в г. Усть-Илимске.

Исходные данные:

Источник сметных цен
Уровень цен (квартал, год)
Индекс-дефлятор на материалы и ЭММ на 4 квартал 2026 года

Слит-форма индексов и сметных цен для ценовой зоны Иркутская область (3 зона) на 3 квартал 2026 года (ФГИС ЦС)
4 кв. 2026
0,75%

№ п/п	Наименование смет	№ смет	Стоимость услуг в текущей цене										
			Всего	в том числе:									
				ОТ	ЭМ	Отм	Материалы	Оборудование поставки подрядчика	Перевозка	НР	СП	ТЗ	ТЗМ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
СМР + оборудование													
1	Выполнение работ по ремонту подъемного сооружения , управляемого с пола на объекте канализационной насосной станции №3 (Грабельное отделение) на У-ИТЭЦ в г. Усть-Илимске.	04-10- ТВСК2- 2026	373 493,00	82 775,00	7 803,00	3 969,00	127 989,00		638,00	92 679,00	57 640,00	88,01	2,99
			373 493,00	82 775,00	7 803,00	3 969,00	127 989,00	0,00	638,00	92 679,00	57 640,00	88,01	2,99
в т.ч.:													
	Временные здания и сооружения (1,2 %)												
	Зыбное удорожание (____%)												
	Непр. работы и затраты (1,5 %)												
	Прочие												
	Всего Прочие		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Итого начальная стоимость:		373 493,00	82 775,00	7 803,00	3 969,00	127 989,00	0,00	638,00	92 679,00	57 640,00	88,0	3,0
	НДС		82 168,46										
	Всего с НДС		455 661,46										
	Материалы поставки заказчика:												
	Оборудование поставки заказчика:												
	Итого КВ.Л без учета НДС		373 493,00										

Примечание:
1. Расчет за выполненные непредвиденные работы производится только с предоставлением согласованной подрячиком и утвержденной заказчиком сметы.
2. Стоимость услуг увеличивается на сумму НДС по ставке, предусмотренной действующей редакцией НК РФ

Начальник ОППР
Инженер по ремонту ОППР
В.А. Дунаев
А.А. Новикова

Номер документа **УИТЭЦБЭК-РС-1099-26**
Дата документа **22.10.2026**
Наименование документа **Выполнение работ по ремонту подъемного сооружения , управляемого с пола на объекте канализационной насосной станции №3**
Создатель док-та **"А. В. Кодина" / "Д. В. Кустовская" <kustovskayadv>;**
СТАТУС ДОК-ТА **Завершен.**

Согласование:

Подразделение-Должность:	Получено	Результат	Подпись	Фамилия И.О.
Байкальская энергетическая компания ООО/У-ИТЭЦ/Район теплоснабжения, водоснабжения и канализации-2 - Начальник района	22.10.2026 10:12	Согласовано 22.10.2026 11:01	п/п	Ступин Сергей Владимирович
Байкальская энергетическая компания ООО/У-ИТЭЦ/Управление/ Отдел по подготовке и проведению ремонтов - Инженер по ремонту	22.10.2026 10:12	Согласовано 22.10.2026 10:13	п/п	Новикова Анжелика Андреевна
Байкальская энергетическая компания ООО/У-ИТЭЦ/Управление/ Отдел по подготовке и проведению ремонтов - Начальник отдела	22.10.2026 10:12	Согласовано 22.10.2026 10:25	п/п	Дунаев Вячеслав Анатольевич
Байкальская энергетическая компания ООО/У-ИТЭЦ - Заместитель директора филиала-технический директор участка по теплоснабжению, водоснабжению и канализации	22.10.2026 10:12	Согласовано 22.10.2026 16:47	п/п	Лысенко Владимир Иванович
Байкальская энергетическая компания ООО/У-ИТЭЦ/Район теплоснабжения, водоснабжения и канализации-2 - Мастер 1 группы	22.10.2026 10:12	Согласовано 22.10.2026 11:21	п/п	Крыгин Сергей Владимирович
Байкальская энергетическая компания ООО/У-ИТЭЦ/Управление ТВСК/Руководство ТВСК - И.О. Заместителя технического директора	22.10.2026 10:12	Согласовано 22.10.2026 11:46	п/п	Ступина Елена Владимировна

Наименование маршрута согласования **У-ИТЭЦ.РС.Произвольный маршрут согласования.**
Создатель док-та **"А. В. Кодина" / "Д. В. Кустовская" <kustovskayadv>;**
СТАТУС ДОК-ТА **Завершен.**
Ответственный за согласование **"Д. В. Кустовская" <kustovskayadv>; / 23.10.2026 09:00**
Ответственный за согласование (комментарий) **-**
Ответственный за согласование **Байкальская энергетическая компания ООО/У-ИТЭЦ/Управление/Отдел по подготовке и проведению ремонтов**
(подразд-е)
Ответственный за согласование **Инженер по ремонту**
(должн.)

История согласования файлов

СОГЛАСОВАННАЯ ВЕРСИЯ	ВЕРСИЯ, ПЕРЕДАННАЯ НА ПОДПИСЬ
----------------------	-------------------------------

А. А. Новикова - СОГЛ. - 22.10.2026 10:13 В. А. Дунаев - СОГЛ. - 22.10.2026 10:25 С. В. Ступин - СОГЛ. - 22.10.2026 11:01 С. В. Крыгин - СОГЛ. - 22.10.2026 11:21 Е. В. Ступина - СОГЛ. - 22.10.2026 11:46 В. И. Лысенко - СОГЛ. - 22.10.2026 16:47					
	22.10.2026 10:12	 +Приложение 1 к ТЗ_ Ведомость объемов КНС 3 монорельс — копия		22.10.2026 10:12	 +Приложение 1 к ТЗ_ Ведомость объемов КНС 3 монорельс — копия
	22.10.2026 10:12	 +Приложение 2_СМ-КНС-3 монорельс (р)		22.10.2026 10:12	 +Приложение 2_СМ-КНС-3 монорельс (р)
	22.10.2026 10:12	 Приложение 1 -Техническое задание_эрлифты		22.10.2026 10:12	 Приложение 1 -Техническое задание_эрлифты
	22.10.2026 10:12	 РНЦ КНС-3		22.10.2026 10:12	 РНЦ КНС-3

**Файлы, загруженные в карточку после передачи документа на подпись
(22.10.2026 16:47)**

**Файлы, загруженные в карточку после подписания документа (23.10.2026
09:00)**

