



Раздел 2. Правобережная грунтовая плотина. Бечевник. Выкашивание кустарника									
6	Механизированная срезка кустарниковой растительности (кустарник средней густоты)	Га	0,30						
7	Стребание и уборка кустарника вилами	Га	0,30	кустарник	т	1,125	растительный мусор		
Раздел 3. Прочие работы									
8	Погрузо-разгрузочные работы вручную растительного мусора при автомобильных перевозках	т	44,526						
9	Перевозка веток и деревьев на полигон ТБО автомобилями - самосвалами грузоподъемностью 10т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 16 км	т	44,526						
10	Размещение (захоронение)	т	44,526						
Условия производства работ: табл.3 п.5 Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности.									

Департамент по эксплуатации подтверждает необходимость проведения данных видов работ

Начальник ЭО ООО "ЕСЭ-ГТ" \_\_\_\_\_ К.Г. Дементьев  
Начальник ОППР \_\_\_\_\_ А.А. Логинов  
Заместитель начальника ЦТО по ЭТО \_\_\_\_\_ А.А. Сухорослов