
Наименование стройки (объекта):  Сервисное обслуживание оборудования ТЭЦ АО «РУСАЛ Ачинск»

1 3 4 5 10

1 Нивелировка рельса подкранового пути м 1 718,37

2 Очистка поверхности щетками м2 1 397,56

3 Рихтовка подкрановых балок узел 1 39 705,25

4 Очистка болтовых соединений от ржавчины и отвердевших частиц вручную 

при помощи металлических щеток.

м2 1 397,56

5 Разъединение болтовых соединений (шпилек) подкрановых путей. 100 шт 0,01 82,12

6 Изготовление подкладочных пластин под рельсовый путь т 1 57 199,92

7 Зачистка механизированная поверхности сварного соединения и 

околошовной зоны конструкций и оборудования из углеродистых и 

легированных сталей до шероховатости грубее Rz 20 мкм (V5) и не грубее Rz 

40 мкм (V4) без снятия выпуклости (усиления) сварного шва, положение 

зачистки: вертикальное, ширина зачистки свыше 10 до 15 мм

м 1 104,31

8 Ультразвуковой контроль качества сварных соединений, положение шва: 

нижнее и вертикальное толщиной металла до 10 мм

м шва 1 1 659,99

9 Установка прокладочных пластин под подошву рельс для выставки рельс в 

вертикальной плоскости согласно схем

т 1 30 554,42

10 Установка новых крепежных элементов 100 шт 0,01 82,12

11 Обкатка путей: горизонтальных стапельных и откатных 100 м 0,01 861,91

12 Окончательная выверка рельсов после обкатки их краном. м 1 718,37

13 Перемычка заземляющая тросовая диаметром до 9,2 мм для строительных 

металлических конструкций

10 шт 0,1 176,87

14 Демонтаж элементов с упоров т 1 10 068,17

15 Монтаж пластин усиления упоров т 1 14 383,42

16 Демонтаж подкрановых путей: по металлическим подкрановым балкам для 

рельсов типа КР

100 м 0,01 2 331,94

17 Сварка стыков рельсовых плетей на длину блок-участка, перегона с 

ввариванием рельсовой вставки машинами путевыми рельсосварочными

2 стыка 2 97 169,19

18 Монтаж подкрановых путей: по металлическим подкрановым балкам для 

рельсов типа КР

100 м 0,01 3 331,35

Начальник ПТО Е.К. Кеер

Кол-во** 

единиц

Цена* на 

единицу 

измерения,

руб. без учета 

НДС 20%

* В соответствии  с п. 9.1. Технического задания ". Стоимость выполняемых работ определяется Сторонами при подписании актов о приемке 

выпол-ненных работ на основании согласованных Сторонами смет, ведомостей объемов работ, составленных по фактически выполненным 

работам, которые являются неотъемлемой частью настоящего договора, с применением понижающего коэффициента к общей стоимости работ, 

определенного по результатам выбора субподрядчика К=___."

 п. 9.2. "Сметная документация составляется в базисном уровне цен с использованием справочника «Базовые цены на ремонт энергетического 

оборудования, адекватные условиям функционирования конкурентного рынка услуг по ремонту и техническому перевооружению». Перевод в 

текущий уровень цен осуществляется с помощью поправочных коэффициентов (Приложение № 3 к Приложению №4 к проекту договора)

При отсутствии расценок в справочнике «БЦ» допускается применение Федеральных единичных расценках (ФЕР-2001г.). Перевод в текущий 

уровень цен производится согласно индекса перевода в текущие цены к СМР по данным Регионального центра по ценообразованию (за 

последний квартал), сметная прибыль не более 10 %, норма накладных расходов не более 95%. При отсутствии расценок формируются 

калькуляции"

** В соответствии  с п. 6.2. Технического задания "Конкретные объемы, сроки, место выполнения и перечень работ указывается в письменных 

заявках и ведомостях объемов работ, оформленных с соблюдением действующих норм и правил. Данные приложения будут являться 

неотъемлемой частью договора с момента их подписания сторонами."

Прейскурант цен

Ремонт и техническое обслуживание грузоподъемных механизмов  ТЭЦ АО «РУСАЛ Ачинск» в 2021 

г.
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