

УТВЕРЖДАЮ

Главный инженер

ООО «ЕвроСибЭнерго - Гидрогенерация»

Ю.В. Дворянский

«___» _____ 2021 г.

Техническое задание

На Ремонт строительных конструкций бетонной плотины Братской ГЭС.

1. Месторасположение объекта работ

665709, Иркутская обл., г. Братск, ж.р. Энергетик, Братская ГЭС

2. Вид работ

2.1. Провести ремонтные работы в составе:

2.1.1. Восстановление поврежденных бетонных и железобетонных строительных конструкций.

2.1.2. Выравнивание и планировка поверхности бетона.

2.1.3. Организация водоотводных каналов.

2.1.4. Бетонные работы.

2.2. Конкретные объемы, сроки выполнения и перечень работ определяются в письменных заявках (Приложение № 2 к Договору), ведомостях объемов работ, соответствующих сметам и графиках выполнения работ, оформленных с соблюдением действующих норм и правил. Данные приложения будут являться неотъемлемой частью договора с момента их подписания сторонами.

2.3. Все работы, проводимые подрядной организацией на Братской ГЭС, осуществляются на основании актов-допусков, нарядов-допусков (нарядов) или распоряжений (применительно к характеру и типу работ) с обеспечением исполнения нижеприведённых нормативных документов:

- СТП 907-011.506.502-2019 «Порядок обеспечения безопасности при обслуживании и ремонте гидротехнических сооружений и гидромеханического оборудования ООО «ЕвроСибЭнерго–Гидрогенерация»;
 - Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок. Утверждены приказом Минтруда России от 15 декабря 2020 г. N 903н;
 - Правил противопожарного режима РФ;
 - Правил охраны труда в строительстве;
 - Правил по охране труда при работе на высоте, утверждены приказом Минтруда России от 16 ноября 2020 г. N 782н;
 - Правила по охране труда при погрузочно-разгрузочных работах и размещении грузов, утверждены приказом Минтруда России от 28 октября 2020 г. N 753н;
 - Правила по охране труда при работе с инструментом и приспособлениями, утвержденные приказом Минтруда России от 27 ноября 2020 г. N 835н;
 - Закона об охране окружающей природной среды;
 - Положения о порядке организации и производства ремонтных, ремонтно-строительных, испытательных, экспертных, строительно-монтажных и пусконаладочных работ подрядными организациями на оборудовании, зданиях, сооружениях и территории Братской ГЭС;
- 2.4. Особые условия: Работы могут выполняться в неосвещенных и неотапливаемых помещениях (необходима прокладка временного освещения).
- 2.5. Перечень и комплектность результатов работы, подлежащих приемке Заказчиком:
- 2.5.1. Акт предремонтного обследования;
- 2.5.2. Акт готовности объекта к ремонту;

- 2.5.3. Акты скрытых работ с цветными фотографиями с фиксацией скрытых работ;
- 2.5.4. Ведомость объемов ремонтных работ;
- 2.5.5. Общий журнал производства работ;
- 2.5.6. Акт приёмки из ремонта;
- 2.5.7. Сертификаты соответствия на материалы;
- 2.5.8. Исполнительные чертежи, схемы, фотографии в электронном виде и на бумаге;
- 2.5.9. Справка о количестве ТБО, вывезенных с места производства работ для утилизации.

3. Срок и стоимость работ

- 3.1. Сметная документация и расчет стоимости работ в текущих ценах выполняется в соответствии с СТП 907-011.202.115-2020 «Ценообразование в ремонтной, строительной деятельности, услуг производственного и непроизводственного (технического) характера» с учетом поправочных коэффициентов и часовой заработной платы и в ООО «ЕвроСибЭнерго-Гидрогенерация» на момент подписания сметной документации и коэффициента снижения по результатам проведенной закупки.
- 3.2. Сроки оказания услуг: С даты заключения договора по 30.10.2021 г.

4. Требования к участнику отбора

- 4.1. Обязательный опыт проведения аналогичных работ.
- 4.2. Наличие квалифицированного персонала.
- 4.3. Оснащение оборудованием, инструментом и приспособлениями для проведения работ по антикоррозионной защите поверхностей, оснащение работ на высоте соответствующим снаряжением.
- 4.4. Работа с собственными расходными материалами: бетон, цемент, инертные материалы, арматура, металлопрокат.
- 4.5. Работа по согласованному графику производства работ.
- 4.6. Выполнение законодательных и нормативных требований Российской Федерации по охране труда и промышленной безопасности.
- 4.7. Предоставление гарантии не менее 2 лет на качество выполненных работ.

5. Обязанности Заказчика

- 5.1. Обеспечение допуска персонала подрядчика на рабочие места для проведения работ.
- 5.2. Обеспечение подрядчика электроэнергией, технической водой, сжатым воздухом.

6. Условия оплаты

- 6.1. Предпочтительные условия оплаты: 100% оплата по факту на условиях отсрочки 60 календарных дней с момента подписания Акта выполненных работ, для СМСП-30 календарных дней с момента подписания Акта выполненных работ.

7. Требование к коммерческому предложению

- 7.1. Предоставление гарантийных обязательств, условий оплаты, сроков оказания услуг.
- 7.2. Референц-лист по данному виду деятельности на других предприятиях.

8. Критерии оценки предложений

- 8.1. Минимальная стоимость услуг.
- 8.2. Сроки выполнения работ в соответствии с Разделом 7 настоящего Технического задания.
- 8.3. Гарантийные обязательства на выполненные работы не менее 24 месяцев.
- 8.4. Положительный опыт сотрудничества с предприятиями, входящими в группу компанию Эн+.
- 8.5. 100% оплата по факту на условиях отсрочки (п. 8.1.).

11. Особые требования при заключении договора

11.1. Заключение договора в редакции и на условиях Заказчика (предпочтительно).

Директор филиала
ООО «ЕвроСибЭнерго-Гидрогенерация»
«Братская ГЭС»



Е.В. Стрелков


Лист согласования к техническому заданию на проведение ремонтных работ
строительных конструкций бетонной плотины Братской ГЭС.

Главный инженер Братской ГЭС

 А.В. Боярский


« 11 » 08 2021 г.

Заместитель главного инженера – начальник
ПТО Братской ГЭС

 В.Ю. Писарев


« _____ » _____ 2021 г.

И.о. начальника ОППР Братской ГЭС

 Е.А. Филатова

« 11 » 08 2021 г.

Руководитель департамента по ремонту ООО
«ЕвроСибЭнерго - Гидрогенерация»

 Р.А. Пальцев / В.Ю. Писарев

« 12 » 08 2021 г.

Начальник СЗиС ООО «ЕвроСибЭнерго-
Гидрогенерация»

 К.Н. Барило

« 12 » 08 2021 г.