
Исходные данные:

ОЗП ЭМ в т.ч. ЗПМ Материалы
Оборудовани

е поставки 
подрядчика

НР СП ТЗ ТЗМ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

1 Модернизация системы вентиляции № 1 360 173 13 136 141 45 9 732 312 187 15 311 8 957 27 0,09

360 173 13 136 141 45 9 732 312 187 15 311 8 957 27 0,09

709

8 Пусконаладочные работы № 2 51 360 18 098 8 805

51 360 0 18 098 8 805

411 533 13 136 141 45 9 732 312 187 33 409 17 762 27 0,09

411 533

НДС 82 306,60

Всего с НДС 493 839,60

0,00

0,00

 Итого без учета НДС 411 533

1. Расчет за выполненные непредвиденные работы  производится только с предоставлением согласованной подрядчиком и утвержденной заказчиком  сметы.

2. Стоимость услуг увеличивается на сумму НДС по ставке, предусмотренной действующей редакцией НК РФ

СМР + оборудование

Расчет начальной (максимальной) цены договора

 «ЗДАНИЕ ГЛАВНОГО КОРПУСА. Инв. № ИЭ1710000004. Модернизация Замена кондиционеров ГрЩУ 1-4» (Замена 2-х кондиционеров на ГрЩУ-3)

Основание: ВОР №1

Индекс-дефлятор на материалы и ЭММ на 4 
кв. 2023 г.

ИЦС (квартал, год)

Индекс на оборудование

1 кв. 2023 г

8,47

6,26

2,18

Индекс на материалы 

в том числе:
Стоимость работ в текущей цене 

№ 
п/п Всего 

Наименование смет № смет 

по объекту Н-И ТЭЦ:

Всего СМР+оборудование

Примечание  : 

Материалы поставки заказчика

Оборудование поставки заказчика

Прочие

Всего Прочие

ВСЕГО стоимость работ 

в т.ч.:

Непр.  работы и затраты (1,5%)

справочно:

Итого начальная стоимость :

Составлен в ценах по состоянию на 4 кв. 2023 г.

1


