
_________________А.Г. Дрожжин

Основание:

Сметная стоимость 51,73 тыс.руб.

Сметная трудоемкость 26,89 чел.час

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 

Всего Экспл. маш. Экспл. маш.

оплаты 

труда

в т.ч. оплаты 

труда

в т.ч. оплаты 

труда
на единицу всего

1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

1 ФЕР20-06-018-11

(применительно)

компл 2 75,58

61,77

13,81 68,00 68,00 5,57 6,14   СМР= 199,00

2 ФЕР20-06-018-11

(применительно)

компл 2 75,58

61,77

13,81 198,00 170,00 28,00 5,57 15,34   СМР= 526,00

3

О

прайс Kentatsu (Иркутск) 

от 04.09.2023

шт 2 24 935,05 49 870,00 0 0   СМР= 49 870,00

4 Прайс лист от 3 кв. 2023г. компл 2 174,18 174,18 348,00 348,00 0 0   СМР= 348,00

5 ФЕР26-01-017-01 10 м 0,2 128,87

21,82

17,27

2,90

89,78 29,00 6,00 5

1

18,00 2,2 0,59   СМР= 39,00

6 Счет на оплату № 4308 от 

11 августа 2023г.

ТЧ сб.20 п.1.20.22.

шт 3 5,19 5,19 16,00 16,00 0 0   СМР= 16,00

7 Прайс лист от 3 кв. 2023г.

ТЧ сб.20 п.1.20.22.

шт 3 1,23 1,23 4,00 4,00 0 0   СМР= 4,00

8 ФССЦ-24.3.02.05-0021

ТЧ сб.20 п.1.20.22.

м 10 4,71 4,71 47,00 47,00 0 0   СМР= 47,00

9 ФССЦ-21.1.06.09-0119

ТЧ сб.20 п.1.20.22.

1000 м 0,01 7 895,86 7 895,86 79,00 79,00 0 0   СМР= 79,00

10 ФЕРм12-01-105-01 100 м 0,02 917,43

769,60

89,89

8,20

57,94 24,00 21,00 2

0

1,00 80 2,16   СМР= 53,00

11 Прайс лист от 3 кв. 2023г.

ТЧ сб.20 п.1.20.22.

м 6 52,11 52,11 313,00 313,00 0 0   СМР= 313,00

12 Прайс лист от 3 кв. 2023г.

ТЧ сб.20 п.1.20.22.

м 6 18,80 18,80 113,00 113,00 0 0   СМР= 113,00

УТВЕРЖДАЮ:

директора по эксплуатации НИ ТЭЦ

ООО "Байкальская энергетическая 

компания"

01.01.2001г.

Труба медная 09,52х0,65х15000мм (3/8"х0,026")

Труба медная 19,05х0,81х15000мм 

(3/4"19,05х0,7)

Трубопровод из медных труб на номинальное 

давление до 2,5 МПа, диаметр труб наружный: 

18 мм

Кабель силовой с медными жилами ВВГнг 5х2,5-

660

Трубы полипропиленовые ПП-Р, номинальное 

давление 2,0 МПа, номинальный наружный 

диаметр 20 мм

Трубка Ballu Condiflex 18/6 (3/4"), 2 м

Трубка K-FLEX PE FRIGO 10/6 (3/8"), 2м 

(полиэтилен)

Кронштейн 1000*700, S=3.0мм (для внутреннего 

блока и наружнего блока)

Изоляция изделиями из вспененного каучука, 

вспененного полиэтилена трубопроводов 

наружным диметром: до 160 мм трубками

Кондиционер Kentatsu 

KSHE176HFAN3/KSUT176NFAN3

Установка сплит-систем с внутренним блоком 

кассетного типа мощностью: свыше 8 кВт 

(высота работ 4м)

в т.ч. оплата 

труда
Мат-лы

3

Раздел 1. Ремонт систем кондиционирования ГрЩУ-3 (высота работ 4м)
Демонтаж сплит-систем с внутренним блоком 

кассетного типа мощностью: свыше 8 кВт 

(высота работ 4м)

Затраты труда рабочих, 

чел.-ч, не занятых 

обслуживанием машин 
Обосно-

вание, 

индекс

Всего в 

текущих ценах, 

руб.
Мат-лы Всего

ведомость объемов №1

№ п/п Обоснование Наименование работ и затрат Ед. изм. Кол-во

Стоимость единицы в базисных ценах, 

руб.
Общая стоимость в базисных ценах, руб.

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 1
(локальная смета)

Модернизация системы вентиляции 
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Заместитель технического -

«ЗДАНИЕ ГЛАВНОГО КОРПУСА. Инв. № ИЭ1710000004. Модернизация Замена кондиционеров ГрЩУ 1-4» (Замена 2-х кондиционеров на ГрЩУ-3)
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13 ФЕРм08-02-409-09 100 м 0,1 156,33

139,54

16,79 21,00 19,00 2,00 15,2 2,05   СМР= 48,00

14 ФССЦ-24.3.01.02-0002 м 10,2 3,43 3,43 35,00 35,00 0 0   СМР= 35,00

15 ФЕРм08-02-412-01 100 м 0,1 55,29

42,21

1,81

0,26

11,27 7,00 6,00 0

0

1,00 4,49 0,61   СМР= 16,00

16 Прайс лист от 3 кв. 2023г. 1000 м 0,0102 14,05 14,05 0,00 0,00 0 0   СМР= 0,00

1 300,52

289,37

7,33

1,04

1 003,82

1 718,21

244,05

4,66

0,78

999,71

294,64

175,15

117,04

45,32

2,67

0,26

4,11

42,74

22,20

49 870,10

51 705,35

290,41

337,38

197,35

1 835,25

27,53

51 733

51 733 26,887842

А.С. Невидимов

Н.В. Мальцева Инженер по ПСР  ОКС Н-И ТЭЦ:

Начальник ОКС Н-И ТЭЦ:

     Итого сметная прибыль (справочно)

     Итого СМР для расчета лимитированных затрат

     Непредвиденные затраты 1,5%

     Итого с оборудованием

 ВСЕГО по смете в базовых ценах

               сметная прибыль

     Оборудование

     Итого

     Итого ФОТ (справочно)

     Итого накладные расходы (справочно)

               оплата труда

               эксплуатация машин и механизмов

                    в том числе оплата труда машинистов (ОТм)

               материалы

               накладные расходы

               материалы

               накладные расходы

               сметная прибыль

     Монтажные работы

          в том числе:

     Строительные работы

          в том числе:

               оплата труда

               эксплуатация машин и механизмов

                    в том числе оплата труда машинистов (ОТм)

          в том числе:

               Оплата труда рабочих

               Эксплуатация машин

                    в том числе оплата труда машинистов (Отм)

               Материалы

Итоги по смете:

     Итого прямые затраты (справочно)

Кабель ВВГнг-FRLS 2,5х4

Затягивание провода в проложенные трубы и 

металлические рукава первого одножильного 

или многожильного в общей оплетке, суммарное 

сечение: до 2,5 мм2

Трубы гибкие гофрированные из 

самозатухающего ПВХ легкие с протяжкой, 

диаметр 25 мм

Труба гофрированная ПВХ для защиты 

проводов и кабелей по установленным 

конструкциям, по стенам, колоннам, потолкам, 

основанию пола

Страница 2



_________________А.Г. Дрожжин

Основание:

Сметная стоимость 1,33 тыс.руб.

Сметная трудоемкость 46,66 чел.час

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 

Осн.З/п Эк.Маш З/пМех Осн.З/п Эк.Маш З/пМех

1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

1 ФЕРп03-01-070-02

Приказ Минстроя России 

от 26.12.2019 №876/пр

шт 2 262,95 262,95 631,08 631,08 19,44 46,66 0

631,08

631,08

1 325,27

1 325,27

631,08

467,00

227,19

631,08

467,00

227,19

1 325 46,656

А.С. Невидимов

Н.В. Мальцева 

     Итого ФОТ (справочно)

     Итого накладные расходы (справочно)

     Итого сметная прибыль (справочно)

  ВСЕГО по смете в базовых ценах

Начальник ОКС Н-И ТЭЦ:

Инженер по ПСР  ОКС Н-И ТЭЦ:

                    накладные расходы

                    сметная прибыль

          Пусконаладочные работы

               в том числе:

                    оплата труда

          в том числе:

               Оплата труда рабочих

     Прочие затраты

Итоги по смете:

     Итого прямые затраты (справочно)

Всего
В том числе

3

Раздел 1. Пуско-наладочные работы кондиционеров
Кондиционер местный автономный шкафного 

типа со встроенной холодильной машиной, 

номинальной подачей по воздуху свыше 1 тыс. 

м3/ч: до 3,5 тыс. м3/ч, при количестве 

однотипных кондиционеров в машинном зале 

(помещении) до 5

№ п/п Обоснование Наименование работ и затрат

Стоимость единицы, руб. Общая стоимость, руб.
Т/з осн.

раб.на ед.

Т/з осн.

раб.

Всего

Т/з мех. на ед.

Всего
В том числе

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

ведомость объемов №1

01.01.2001г.

Единица 

измерения
Кол-во

ПНР

УТВЕРЖДАЮ:

Заместитель технического -

директора по эксплуатации НИ ТЭЦ

ООО "Байкальская энергетическая 

компания"

«ЗДАНИЕ ГЛАВНОГО КОРПУСА. Инв. № ИЭ1710000004. Модернизация Замена кондиционеров ГрЩУ 1-4» (Замена 2-х кондиционеров на ГрЩУ-3)
(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2
(локальная смета)
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