

УТВЕРЖДАЮ

Директор филиала Усть-Илимская ТЭЦ
Гаврюшенко Виталий Иванович

«_____» _____ 2021 г.

Заместитель директора филиала-технический директор участка теплоисточников и теплосетей ТЭЦ-6 ООО "Байкальская энергетическая компания"

Линейцев Валерий Михайлович

«_____» _____ 2021 г.

Извещение о внесении изменений №4 от 13.04.2021

№ закупки в ЕИС

32110081553

Наименование заказчика

ООО "Байкальская энергетическая компания"

Предмет договора

Лот №1: Восстановление благоустройства после ремонта водопроводных и тепловых сетей левого берега г. Усть-Илимска
Лот №2: Восстановление благоустройства после ремонта водопроводных и тепловых сетей правого берега г. Усть-Илимска
Лот №3: Выполнение работ по восстановлению разрушенного благоустройства (твердое покрытие и озеленение) после устранения повреждений на тепловых сетях РТС-1 на филиале ТЭЦ-6 ТИиТС в г. Братске (Центральный район)
Лот №4: Выполнение работ по восстановлению разрушенного благоустройства (твердое покрытие и озеленение) после устранения повреждений на тепловых сетях РТС-2 на филиале ТЭЦ-6 ТИиТС в г. Братске (Падунский район)

Внесены следующие изменения:

1. Документация

Редакция до изменений	Редакция после изменения
2.2. Дата и время окончания срока подачи заявок на участие в закупке 13.04.2021 17:00 по иркутскому времени	2.2. Дата и время окончания срока подачи заявок на участие в закупке 16.04.2021 17:00 по иркутскому времени

2.6. Дата и время рассмотрения заявок и подведения итогов не ранее 20.04.2021 17:00 по иркутскому времени	2.6. Дата и время рассмотрения заявок и подведения итогов не ранее 23.04.2021 17:00 по иркутскому времени
---	---