

УТВЕРЖДАЮ
Директор филиала ООО "ЕвроСибЭнерго-Гидрогенерация"
Усть-Илимская ГЭС
А.А. Карпачёв
" 27 " ноября 2023

ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ № 1

Демонтаж проводов со стороны опоры №1 в пролете линейный портал 4 ячейки ОРУ-500 УИГЭС - опора №1, по объекту "ОРУ 220-500 кВ. УИГ_00040406. Реконструкция. Подключение к шинам ОРУ 500 кВ Усть-Илимской ГЭС линий ВЛ 500 кВ Усть-Илимская ГЭС – Усть-Кут №2, ВЛ 500 кВ Усть-Илимская ГЭС – Усть-Кут №3 с изменением точки присоединения ВЛ 500 кВ Усть-Илимская ГЭС – Усть-Кут №1 и установкой шунтирующего реактора 500 кВ мощностью 180 МВАр"

№ п/п	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Примечание
1	2	3	4	6
Раздел 1. Демонтаж проводов и тросов на Усть-Илимской ГЭС				
1	Демонтаж натяжной гирлянды для провода одиночной напряжением: 500 кВ	шт	6 3*2	
Раздел 2. Демонтаж проводов под наведённым напряжением и вблизи действующих электроустановок				
2	Демонтаж проводов, сечение провода: до 640 мм ² , количество проводов в фазе - 3	шт	3	

Главный инженер У-ИГЭС

С.В. Крапицкий