

УТВЕРЖДАЮ
Генеральный директор
Афанасьев Игорь Григорьевич

«_____» _____ 2021 г.

Извещение о внесении изменений

№ закупки

10::33

Наименование заказчика

ООО «Иркутскэнергопроект»

Предмет договора

Корректировка основных технических решений, технических требований, проектной документации по РЗА титула «Строительство ВЛ-10 кВ до п.Пашня и д.Усть-Киренга и строительство ПС-110/10 кВ Макарово», в составе объекта: «ПС 110 кВ Макарово. Отпайки ВЛ 110 кВ на ПС 110 кВ Макарово»

Внесены следующие изменения:

1. Документация

п. 2.6. Запланированная дата и время рассмотрения заявок и подведения итогов не ранее 06.05.2021 15:00 по иркутскому времени

п. 2.6. Запланированная дата и время рассмотрения заявок и подведения итогов не ранее 11.05.2021 15:00 по иркутскому времени