
 

У Т В Е Р Ж Д А Ю  

Генеральный директор 

ООО «Сибмайн И» 

Кутищев П.Ю. 

___________________________________ 

«___» ___________________ 2022 г. 

 

Извещение о внесении изменений  

№ закупки  24::72 

Наименование заказчика ООО «Сибмайн И» 

Предмет договора 

Монтаж проектируемой ячейки КРУН-6 кВ ПС 110/6 кВ 

Юбилейная;  

Строительство ЛЭП-6 кВ, установка КТПН для 

технологического присоединения ЦОД (центр обработки 

данных) от ячейки КРУН-6 кВ ПС 110/6 кВ Юбилейная;  

Монтаж устройства заземления КТПН;  

Строительство КЛ-0,4кВ для питания АВР ЩСН;  

Строительство КЛ-0,4кВ от АВР ЩСН до ЩР помещения 

охраны;  

Строительство ЛЭП-0,4кВ от АВР ЩСН до наружного 

освещения оп.1-8;  

Строительство КЛ-0,4кВ от АВР ЩСН до КТПН.  

 

Внесены следующие изменения: 

 

 

1. Документация 

  

Редакция до изменений Редакция после изменения 

2.2. Дата и время окончания срока подачи 

заявок на участие в закупке - 03.11.2022 15:00 

по иркутскому времени 

2.2. Дата и время окончания срока подачи 

заявок на участие в закупке - 08.11.2022 15:00 

по иркутскому времени 

2.6. Запланированная дата и время 

рассмотрения заявок и подведения итогов не 

ранее – 10.11.2022 15:00 по иркутскому 

времени 

2.6. Запланированная дата и время 

рассмотрения заявок и подведения итогов не 

ранее – 14.11.2022 15:00 по иркутскому 

времени 

31. Иные требования к участникам –  

Не требуется 

31. Иные требования к участникам – 

Предоставление сметы с расчетами 

 


