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5. Требования к проектным решениям 
Разработка РД, в части усовершенствования оборудования и применения нового программ-

ного обеспечения, обеспечивающего расширенные функциональные и улучшенные эксплуатацион-
ные характеристики, должна быть выполнена по следующим направлениям: 

5.1. Замена морально и физически устаревших коммутационных и измерительных модулей 
АСИ БП Братской ГЭС, обеспечивающих автоматический сбор данных и коммутацию выводов 
КИА. Новое коммутационное оборудование должно быть размещено с учетом оптимизации длин 
кабельных коммуникаций. При необходимости должна быть предусмотрена замена существующих 
или прокладка новых кабелей на экранированные кабели, выполненные витыми парами. 

5.2. При разработке РД на техническое перевооружение АСИ БП необходимо обеспечить реа-
лизацию требований действующих нормативных документов в области метрологического обеспе-
чения. Все применяемые в проекте СИ должны быть внесены в Госреестр РФ и иметь аттестованные 
методики измерений и поверки (калибровки) 

5.3. Разработка РД в части обеспечения электроснабжения и обогрева измерительного и теле-
коммуникационного оборудования (релейных коммутаторов, терминалов, коммутационных и опти-
ческих шкафов) должна обеспечивать защиту оборудования от помех в электрической сети, а также 
временных отключений электроэнергии. Аппаратные и программные решения системы должны ис-
ключать риск возможной утраты данных вследствие аварии системы электроснабжения. 

5.4. Изменение структурной схемы автоматизированной системы опроса КИА, схем подклю-
чения датчиков к оборудованию системы, схем подключения оборудования к серверу. 

5.5. Пояснительная записка (Отчет по предпроектному обследованию): выбор основного вто-
ричного оборудования, разработка обобщенной структурной схемы, модернизированной АСИ БП, 
описание системы, описание нового прикладного программного обеспечения и интеграции АСИ БП 
в существующую ИДС «Дедал». 

5.6. Разработка схем подключения датчиков к оборудованию системы, схем подключения обо-
рудования АСИ БП к сетевому телекоммуникационному оборудованию. 

5.7. Разработка нового журнала первичных подключений в связи с изменением оборудования 
и архитектуры системы. 

5.8. Разработка программы и методики испытаний нового ПО 
5.9. Разработка эксплуатационной документации: 
5.9.1. Разработка руководства по эксплуатации на АСИ БП; 
5.9.2. Разработка руководства программиста. 
5.9.3. Разработка руководства оператора. 
 

6. Требования к составу Работ 
В состав Работ входят следующие мероприятия: 
- Разработка рабочего графика выполнения Работ в течение 10 календарных дней после заклю-

чения Договора 
- Предпроектное натурное обследование существующей АСИ БП с целью принятия техниче-

ских решений. 
- Разработка РД на техническое перевооружение АСИ и сетевой инфраструктуры в бетонной 

плотине Братской ГЭС, автоматизацию щелемеров и пьезометрической КИА, установленных в бе-
тонной плотине. 

- Разработка сметной документации. 
- Согласование РД и сметной документации с Заказчиком. 
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7. НТД, определяющие требования к оформлению и содержанию проекта 
7.1. Вся РД разрабатывается в соответствии с национальными, отраслевыми и корпоратив-

ными (ООО «ЕвроСибЭнерго-Гидрогенерация») нормативно-техническими документами, перечис-
ленными ниже: 

- ГОСТ Р 21.1101-2013. Национальный стандарт Российской Федерации. Система проектной 
документации для строительства. Основные требования к проектной и рабочей документации"; 

- ГОСТ Р 55260.1.4-2012 Национальный стандарт Российской Федерации. Гидроэлектростан-
ции. Часть 1-4. Сооружения гидротехнические. Общие требования по организации и проведению 
мониторинга; 

- ГОСТ 34.201-89 «Информационная технология. Комплекс стандартов на автоматизирован-
ные системы. Виды, комплектность и обозначение документов при создании автоматизированных 
систем»; 

- ГОСТ 34.601-90 «Информационная технология. Комплекс стандартов на автоматизирован-
ные системы. Стадии создания»; СНиП 21-01-97 Пожарная безопасность зданий и сооружений; 

Отраслевые НТД: 
- Правила устройства электроустановок (утверждены Приказом Минэнерго России от 

08.07.2002 № 204); 
- Правила технической эксплуатации (утверждены приказом Минэнерго России от 19 июня 

2003 года N 229); 
- Стандарт организации ОАО РАО «ЕЭС России» СТО 17330282.27.140.011-2008 «Гидроэлек-

тростанции. Условия создания. Нормы и требования»; 
- СТО 17330282.27.140.010-2008 «Автоматизированные системы управления технологиче-

скими процессами ГЭС и ГАЭС. Условия создания. Нормы и Требования». 
- Стандарт организации ПАО «РусГидро» СТО 01.01.78-2012 «Гидроэлектростанции. Нормы 

технологического проектирования». 
- Стандарт организации ПАО «РусГидро» СТО 17330282.27.140.004-2008 «Контрольно-изме-

рительные системы и аппаратура гидротехнических сооружений ГЭС. Условия создания. 
- Стандарт организации ПАО «РусГидро» СТО 17330282.27.140.021-2007 «Контрольно-изме-

рительные системы и аппаратура гидротехнических сооружений ГЭС. Организация эксплуатации и 
технического обслуживания. Нормы и требования». 

 
8. Требования к составу проектной и рабочей документации 
8.1. Отчет по предпроектному обследованию; 
8.2. Чертежи размещения и установки проектируемого оборудования; 
8.3. Схемы прокладки кабельных трасс АСИ БП между проектируемым оборудованием и сер-

вером с указанием способа прокладки; 
8.4. Схемы прокладки кабельных трасс электропитания и заземления; 
8.5. Кабельные журналы; 
8.6. Чертежи конструкций для защиты и создания микроклимата на обратных отвесах на от-

метках 307, 361, 388, 403,5 м. 
8.7. Технологические решения автоматизации и схемы подключения; 
8.8. Инструкция по эксплуатации АСИ БП; 
8.9. Журнал первичных подключений; 
8.10. Описание программного обеспечения; 
8.11. Руководство системного программиста; 
8.12. Руководство оператора; 
8.13. Руководство по эксплуатации на проектируемую АСИ БП; 
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8.14. Программа и методика испытаний ПО; 
8.15. Спецификация оборудования и материалов, 
8.16. Проектно-сметная документация на техническое перевооружение АСИ. 
РД предоставляется в электронном виде в формате: 
- вся документация обязательно представляется в редактируемом формате (файлы DWG-

AutoCad, VSD-Visio, DOC-Word, XLS-Exсel) на электронном носителе (в одном экземпляре); 
- вся документация обязательно представляется в отсканированном виде с подписями в файлах 

PDF на электронном носителе (в одном экземпляре); 
- подписанная документация (оригиналы) на бумажном носителе (в количестве 2-х экземпля-

ров) на русском языке; 
- сводный сметный расчёт и локальные сметы предоставляются в электронном виде в форма-

тах XLS-Exсel и Гранд-Смета, на бумажном носителе (подписанная) в количестве 2х экземпляров 
на русском языке 

8.17. Сметная документация должна соответствовать «Методики определения стоимости ра-
бот по подготовке проектной документации», утвержденной приказом Министерства строительства 
и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 1 октября 2021 г.№ 707/пр., и 
должна быть выполнена согласно требованиям  СТП 907-011.210.032-2020 (приказ от 14.09.2020 
№358) «Порядок формирования и утверждения перечня проектно-изыскательских работ, разра-
ботки заданий на проектирование, проведения экспертизы и согласования проектно-сметной доку-
ментации» ООО «ЕвроСибЭнерго – Гидрогенерация», СТП 907-011.202.115-2020 «Ценообразова-
ние в ремонтной, строительной деятельности, услуг производственного и непроизводственного 
(технического) характера» ООО «ЕвроСибЭнерго-Гидрогенерация».  

 
9. Этапы строительства 
Разработка этапов строительства не требуется 
 
10. Дополнительные требования 
Организация-участник должна удовлетворять следующим условиям: 
10.1. Участник должен являться членом саморегулируемой организации (СРО). В подтвержде-

ние соответствия данному требованию участник закупки в составе заявки на участие в закупке дол-
жен предоставить выписку из реестра членов саморегулируемой организации, основанной на член-
стве лиц, выполняющих инженерные изыскания в отношении особо опасных и технически сложных 
объектов капитального строительства. Выписка из реестра членов СРО должна быть оформлена по 
форме, установленной органом надзора за саморегулируемыми организациями, и содержать сведе-
ния об уровне ответственности Участника по компенсационному фонду возмещения вреда и ком-
пенсационному фонду обеспечения договорных обязательств, соответствующем предложенной сто-
имости выполнения работ по договору. Дата выписки не должна быть старше одного месяца на дату 
подачи заявки Участника. 

10.2 Руководящий персонал и специалисты Участника должны быть аттестованы в области 
промышленной безопасности (А1) и в области безопасности гидротехнических сооружений (Д2) 
согласно ст. 9 Федерального закона «О безопасности гидротехнических сооружений» от 
21.07.1997г. №117-ФЗ. Весь вышеперечисленный персонал подрядчика, привлекаемый к выполне-
нию работ по Договору, должен иметь допуск по электробезопасности не ниже III группы. 

10.2. Участник должен иметь опыт проектирования и обследования закладной дистанционной 
контрольно-измерительной аппаратуры ГТС I класса ГЭС согласно Постановлению Правительства 
РФ от 02.11.2013 N 986 «О классификации гидротехнических сооружений». В подтверждение соот-
ветствия данному требованию участник закупки в составе заявки на участие в закупке должен 
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предоставить сведений о ранее выполненных договорах по форме «Справка об опыте Участника». 
10.3. Учитывая необходимость комплексного подхода к оценке состояния гидротехнических 

сооружений гидроузла и специфику работ, указанных в разделе 4 настоящего Технического задания 
подрядная организация должна иметь в своей организационной структуре квалифицированный пер-
сонал в области электроники и радиотехники по специальностям 0701, 0705. 

Соответствие установленному требованию подтверждается путем предоставления сведений о 
наличии квалифицированного персонала по форме «Справка о кадровых ресурсах» с обязательным 
приложением копий удостоверений о прохождении аттестации в области безопасности гидротехни-
ческих сооружений. 

10.4. Принимая во внимание требования п. 4, 5 подрядная организация должна иметь опыт 
работы с аппаратурой, предназначенной для работы с дистанционной (струнной) контрольно-изме-
рительной аппаратурой). 

10.5. В случае привлечения соисполнителей для оказания услуг, на соисполнителей распро-
страняются все требования, заявленные в данных ТТ. Перечень привлекаемых соисполнителей в 
обязательном порядке, согласовывается с Заказчиком. Для подтверждения соответствия данным 
требованиям предоставить в составе заявки План распределения объемов оказания услуг между ге-
неральным исполнителем и соисполнителями по форме, приведенной в Документации о закупке. 

 
11. Сроки выполнения проекта 
Работы по настоящему Техническому заданию выполняются в сроки, предусмотренные пред-

варительным План - графиком выполнения Работ (Таблица №1). 
Работа считается выполненной после согласования с Заказчиком (Филиалом ООО «ЕвроСиб-

Энерго-Гидрогенерация» Братская ГЭС) и подписания Акта сдачи-приемки выполненных работ. 
По письменному согласованию сторон допускается досрочное выполнение работ. 
 
Таблица №1 – «План - график выполнения Работ» 

№ 
п/п Наименование параметра Требование Заказчика 

1 2 3 

1. 
Предпроектное натурное обследование су-
ществующей АСИ БП с целью принятия тех-
нических решений. Отчет по предпроект-
ному обследованию (пояснительная записка)  

Начало: со дня, следующего за днем за-
ключения Договора. 
Окончание: не позднее 14.04.2023. 

2. Разработка рабочей документации. Согласо-
вание с Заказчиком. 17.04.2023 -30.09.2023. 

3. Разработка сметной документации.  01.10.2023 – 31.10.2023 

4. 
Согласование доработанной РД и СД с Заказ-
чиком (филиалом ООО 
«ЕвроСибЭнерго-Гидрогенерация» Братская 
ГЭС) 

Начало: не позднее дня, следующего за 
датой официального получения РД Фи-
лиалом. Окончание: не позднее 
22.12.2023. 

 
12. Заказчик 
Филиал ООО «ЕвроСибЭнерго-Гидрогенерация «Братская ГЭС» 
 
 
 






